

**SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS**

amely létrejött az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2005/S 250-247433 számon, valamint tájékoztató jelleggel a Közbeszerzési Értesítő 150. számában KÉ-22554/2005. számon megjelent részvételi felhívással indított keret-megállapodás megkötésére irányuló tárgyalásos eljárás eredményeképpen 2006. április 28-án **BKV Rt. 63/T-86/2005/D számon megkötött keretmegállapodás** alapján készült ajánlattételi felhívás, illetve a keret-megállapodást aláírt ajánlattevő által benyújtott ajánlat, és az azt követő ártárgyalás eredménye, valamint a Logisztikai Főosztály Szerződési Osztály 2009. október 19-i eredményhirdetése szerint.

**egyrésről:**

a **Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

H-1072 Budapest, VII. kerület, Akácfa u. 15.

Cégjegyzékszám: 01-10-043037

Adóigazgatási szám: 12154481-2-44

mint megrendelő – továbbiakban: **Megrendelő** – között

**másrészről:**

a **BVM Épelem Előregyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: H-1117 Budapest, Budafoki út 215.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-363211

Céget képviseli: Pálinkás János

Bankszámla szám: 1713005-20396897

Adóigazgatási szám: 1095369-2-43

mint vállalkozó – továbbiakban: **Vállalkozó** – között

együttesen – továbbiakban: **Felek** – között az alábbi feltételekkel:

**1. SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS MENNYISÉGE**

1.1. A Műszaki specifikáció valamint a „C35-20VZ4-K25-F100/KK/B 450, villamosvasúti és közúti teherre méretezett minőségű beton, valamint a „Közúti vasúti pályaépítési és fenntartási műszaki adatok és előírások” című utasítás műszaki előírásainak megfelelő Margit híd felújításához **villamosvasúti nagypanel elemek szállítása** Szállító által Megrendelő részére a jelen szállítási szerződésben megjelölt feltételeknek és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott minőségi előírásoknak megfelelően.

1.2. Jelen szerződés szerint lehívandó mennyiség:

Beszerezés tárgya	Mennyiség
VL 60-as vb panel	240 db
VL 30-as vb panel	6 db
VL 8-as vb panel	8 db
VL 5-ös vb panel	162 db

A nagypanelek méret és tűréshatárait a mellékelt táblázat tartalmazza.

## 2. SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

2.1. **Szállítási határidő:** 2010. február 10.

2.2. **Teljesítés helye:**

A vállalkozó telephelye.

## 3. SZERZŐDÉSES ÁR

3.1. Jelen szerződés tárgyát képező nagypanelek szerződéses egységára a szerződés teljes időtartamára:

Beszerezés tárgya	Mennyiség	Árkedvezménnyel csökkentett nettó egységár [Ft]	Nettó összérték [Ft]
VL 60-as vb panel	240 db	421 908	101 257 920
VL 30-as vb panel	6 db	227 068	1 362 408
VL 8-as vb panel	8 db	55 790	446 320
VL 5-ös vb panel	162 db	46 339	7 506 918
<b>Összesen:</b>			<b>110 573 566</b>

3.2. Az egységár BKV Rt. 63/T-86/2005/D számú keret-megállapodás 6.4. pontja szerint minden járulékos, a teljesítés során felmerülő összes költséget tartalmazza: így különösen a minőségi vizsgálatokat, valamint a különféle adókat, kivéve az ÁFÁ-t.

3.3. Fizetési határidő: a számla kézhez vételétől számított 30 nap

## 4. KAPCSOLATTARTÓK, MEGRENDELŐ RÉSZÉRŐL LEHÍVÁSRA JOGOSULTAK

4.1. Megrendelő lehívásra jogosult megbízottai:

Hajgató Margit - beszerző, Fejlesztési és Beruházási Főosztály  
Telefon: 461-6500/11-108

4.2. Jelen Szerződéssel kapcsolatban Megrendelő részéről kapcsolattartásra jogosult személy:

Nagy Gábor – Projektmenedzser, Fejlesztési és Beruházási Főosztály  
Telefon: 461-65-00/11285

## 5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 4.1. Jelen szerződés módosítása a Kbt. 303.§-ában foglaltaknak megfelelően, figyelembe véve a Kbt. 307.§-t, a Felek közös megállapodása alapján, írásban történhet.
- 4.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései és a szerződés tárgyára vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadók.
- 4.3. A jelen szerződés a 2006. április 28-án aláírt BKV Rt. 63/T-86/2005/D számú keret-megállapodás elválaszthatatlan részét képezi.



- 4.4. Jelen szerződésben nem érintett kérdésekben a Felek között 2006. április 28-án létrejött BKV Rt. 63/T-86/2005/D számú keret-megállapodásban rögzített feltételek az irányadók, és azoknak megfelelően kell e szerződés teljesítése esetén is Feleknek eljárni.
- 4.5. Jelen szerződést a Felek elolvasták, azt megértették, továbbá azt, mint szándékukkal és akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban a mai napon cégszerűen aláírják.

BVM ÉPELEM  
Előregyártó és Szolgáltató Kft.

Budapest, 2009. november 18.

Pálincás János Ph.D.

Vezérigazgató

BVM Épelem Előregyártó és Szolgáltató  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
Vállalkozó

Budapest, 2009. november 20.

Takács Péter

Mb. Műszaki  
vezérigazgató-helyettes

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság

Megrendelő

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Nemezc Gábor

Beruházási Igazgató

szep 18. 11. 9. 11. 11.

3/18