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TERVEZESI SZERZODES
A jelen vallalkozasi szetzGdés (a tovabbiakban: Szerzddés) létrejott egyrészrdl a

Budapesti Kozlekedési Zartkériien Miitk6d6 Részvénytarsasag
Székhely: 1980 Budapest, Akacfa utca 15.

Cégjegyzékszam: 01-10-043037

Adébszam: 12154481-2-44

mint megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendeld),

mastésztol az
ARCUS Méméki Iroda — ,KOZLEKEDES” Févatosi Tetvezd Iroda Konzotcium

ARCUS Mérnoki Iroda Korlatolt Felel8sségii Tarsasag

Székhely: 2040 Budaérs, Kikelet u. 3.

Cégjegyzékszim: 13-09-062889

Adészam: 10451191-2-13

Bankszimlaszam: 11644006-45518500-44000002

mint tervezd és konzorciumi tag, illetve konzotciumvezetd (a tovabbiakban: Tervezd),

~KOZLEKEDES” Févarosi Tervez6 Iroda Kotlatolt Felelgsségii Tarsasag
Székhely: 1052 Budapest, Bécsi u. 5.

Cégjegyzekszam: 01-09-065890

Addszam: 10336706-2-41

Bankszidmlaszim: MKB Bank Nyrt. 10300002-20189024-00003285

mint tervezd és konzotciumi tag (a tovabbiakban: Tetvezd),

(a tovabbiakban egyiittesen: Felek)

kozott az alulirott helyen és idépontban az alabbiak szerint.

1. A SZERZODES TARGYA

1.1. A Felek megallapodnak abban, hogy a jelen Szerz3dés tirgyit a Megrendeld altal a BKV Zzt.
14/TB-375/09 tenderszimon bonyolitott kozbeszerzési eljaris ajanlati dokumenticiéjaban
meghatirozott munkik, azaz a 18-as villamos vonal Szent Gellért tér és Débrentei tér
kozotti szakasza feljitisahoz engedélyezési és kiviteli tervek készitése (a tovabbiakban:
Tervezés) képezi az 1. sz. mellékletben foglaltak alapjan.

1.2. Tervezd nyilatkozik, hogy a Tervezés elvégzésére megfelel6 szakmai képesitéssel rendelkezik.

1.3. Tetvezs vallalja, hogy a Megrendeld igényethez igazod6 miszaki-gazdasigi tervezdi munkat
végez, és az ennek eredményeképpen létrej6vé tervdokumentaciét a Megrendel6 részére
atadja.
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14. Felek megillapodnak, hogy a Tetvezés trészét képezi az engedélyezési, kiviteli és
forgalomtechnikai tervek elkészitése, valamint az épitési engedély megszerzése és tételes
arazatlan koltségvetés kiiras készitése.

2. TERVEZOI1 Dij

2.1. A Felek megillapodnak abban, hogy 2 Megrendel8 a Villalkozas ellenértékeként 27 100 000
Ft + AFA, azaz Huszonhétmillib-egyszizezer forint plusz dltaldnos forgalmi add Gsszegi
Tervezéi dijat (a tovabbiakban: Tervezdi Dfj) fizet meg a Tervezd szimlin szerepls
bankszamlajara.

2.2. A Felek megillapodnak abban, hogy a Tetvezdi Dfj magiban foglalja a Tervezd mindennem
koltségét és kiadasat — killonds tekintettel az engedélyezéshez kapcsolod6 hatésagi eljarasi
dijakra és foldhivatali iratok beszerzésének illetékeire — , és a Tervez a jelen Szerz6dés hatilya
alatt a Tervezbi Dfj mértékét semmilyen korilmények k6z6tt nem névelhet.

Tervez$ kijelenti, hogy ajanlata sajit és alvillalkozdi arkalkuldci6jabol szirmazik, és semmilyen
hattér-megillapodasnak nem targya. ‘

3. A TERVEZOI Dij MEGFIZETESENEK MODJA

3.1. Felek megillapodnak abban, hogy a Tetvezd két db szabilyszerien kidllitott szimla (a
tovabbiakban Szdmla) kibocsitisira jogosult a jelen Szerz8dés szerint teljesitett Villalkozas
alapjan. Az elsé szamlit Tervezd az épitési engedély megszerzését kovetben a 2.1 pontban
meghatirozott Tervezdi Difj 70%-it kitevd GsszegrGl jogosult kidllitani. A fennmaradd
osszegrdl a szamlat Tervezd a kiviteli tervek leszallitasa utin jogosult benytjtani.

Amennyiben az engedélyezés a Tetvezének nem felrhaté okbol meghiisul, a Tervezo
jogosult a Szamlat benynjtani.

32. A Felek megillapodnak abban, hogy a Tervez8 Szamla kibocsitasira a Villalkozasnak a
MegrendelS altal szerzédésszerlen igazolt, maradéktalan, szabdlyszerl teljesitése utan
jogosult.

33. A Felek megillapodnak abban, hogy a Szimla a Megrendel6 beszerzési megrendelési
sziménak (BMR), valamint jelen Szerz8dés szamanak feltiintetésével az alabbi cimre kildend6
(2 boritékon feltiintetve, hogy szimlirél van sz6). A Felek megillapodnak abban, hogy a
Szamla elengedhetetlen mellékletét képezi a teljesitési igazolas.

BKYV Zrt.
Pénziigyi Fosztaly Foly6szamla Osztalya
1072Budapest, Akacfa u. 15. '

A BMR szim, valamint a Szerzédés szaminak feltiintetésének hiinyiban a Megrendels
jogosult a szdmlat azonositatlanként visszakildeni, az ebbdl eredé késedelem esetére a
Megrendel6t késedelmi kamatfizetési kotelezettség nem terheli.

3.4. A Felek megillapodnak abban, hogy a Megrendel§ a Szamla kézhezvételétSl szimitott 60
(hatvan) napon beliil, banki 4tutalds Gtjin teljesiti a fizetési kotelezettségét. A banki atutalds a
Szamlan megjelolt bankszamlara térténik. A fizetés pénzneme az a pénznem, amelyben a jelen
Szerzédés a Tervezdi Dijat meghatirozza. A fizetési kotelezettséget a Megrendeld
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bankszamlajanak terhelésekor kell teljesitettnek tekinteni. Magyar forintban torténd fizetés
esetén a késedelmi kamat mértéke megegyezik a mindenkoti jegybanki alapkamat mértékével.

3.5. A jelen Szerz6désben meghatirozott ellenérték kifizetése az addzds rendjérél sz616 2003. évi
XCIL tv. 36/A § hatilya ali tartozik. Megrendel6nek abban az esetben all moédjaban a
kifizetést teljesiteni, amennyiben részére a Tervezd 30 (harminc) napnil nem régebbi APEH
és VPOP egyiittes addigazolist bemutat, megkiild, vagy 4tad arrdl, hogy az allami
adohatésagnal és a vamhatdsignil nyilvantartott koztartozasa nincs, illetve a kifizetés
idépontjaban szetepel a koztattozismentes ad6zoi adatbazisban.

3.6. A Felek megallapodnak abban, hogy a Tetvezd hozzajirul ahhoz, hogy a Szimlin megjelolt
Gsszegbdl levonisra keriilion a jelen Szerzédésben meghatirozott, esetlegesen felmerilS
kotbér illetve tobbletkoltség Osszege.

3.7. Megrendeld kijelenti, hogy el6leget nem fizet.

4. AZ ATADAS-ATVETEL, A TELJESITESI IGAZOLAS

4.1. A Felek megallapodnak abban, hogy a Villalkozis teljesitésének igazolisa teljesitési igazolas
kisllitisaval torténik, amelyen a Felek az atadott tervek dtadas-atvételét olvashaté alairidsukkal
igazoljik, és az aldiras alatt a neviiket olvashat6, nyomtatott betiikkel is feltlintetik.

4.2. A Felek megillapodnak abban, hogy a Tetvezs a részletes tervezés megkezdése el6tt miszaki
koltségbecslést készit a MegrendelS részéte a megadott palyaszakasz RAFS viginybol, illetve
EDILON technolbgidval megvalésulé vaginyra vonatkozéan. A Megrendel6 a benyujtott
miiszaki koltségbecslés alapjin hatitozza meg, hogy melyik valtozat tetvezends.

4.3. Tetvezdé a 17/2008.(VIIL.30.) NFGM rendelettel moédositott 37/2007. XII. 13) OTM
rendeletben eldirt tartalomnak megfelels tervdokumenticidjit Megrendeld szakemberei 30
napon belill tervzstrizik, csak a tervzsfri altal elfogadott dokumenticié nyujthaté be
engedélyeztetésre. Tervezs a szilkséges hat6sigi engedély megszerzését kovetSen nytjthatja be
a kiviteli tervet Megrendel6nek, melyet 20 napon beliil Gjabb tervzstiri koveti, az elfogadott
(avitott) tervek megfelels példinyszamban torténd leszallitasakor, a jelen szerzédés 4.5
pontjaban nevesitett megbizott személy adja ki a teljesités igazolist.

4.4. A tervek leszallitisakor Tetvez$ az alibbi példinyszimokat koteles biztosftani: engedélyezési
terv; az engedélyezéshez sziikséges példinyokon feliil 8 pld. papir alapt €s 8 pld elektronikusan
cd-n, kiviteli terv; 8 pld. papir alapy, 8 pld pdf file formatumban, a koltségvetés kiirdsok excel
file formatumban cd-n.

45. A Felek megillapodnak abban, hogy teljesitési igazolis kiallitasira jogosult személy a
Megrendel§ részér5l Nagy Gabor (eléthetSségei: vezetékes telefon: 1/461-6500/11285;
email cim: nagyg2@bkv.hu); a Tervez§ részérdl pedig Simon Gyorgy (elérhetSsége:
vezetékes telefon: 23/416-541; fax: 23/416-541; mobil telefon: 20/352-4024: email cim:
arcusmi@t-online.hu).

4.6. A Felek megallapodnak abban, hogy mennyiségi, illetve mindségi/miiszaki eltérés esetén a
Megrendeld a Tervezés (tész)eredményét nem kételes dtvenni. A Tervezd ilyen esetben a
jelen Szerzédésben foglalt kothér, valamint a tobbletkoltség viselése mellett a tovabbiakban is
koteles szabalyszer(ien teljesiteni.
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4.7. Tetvezd szavatol azért, hogy a szolgiltatott tervdokumenticié a hatdsigi elbirasoknak,
valamint a gazdasagossagi és korszeriiségi kovetelményeknek megfelel. Az engedélyez hatosig
altal kért kiegészitést Tervez koteles dijmentesen haladéktalanul pétolni.

4.8. Tetvezd villalja, hogy jogtiszta tervdokumenticiot ad 4t MegrendelS részére.

4.9. TetvezS nyilatkozik, hogy amennyiben jogszavatossigi kotelezettségét megsérti, garantilja
Megrendeld fentiekbél eredd tehermentesitését, illetve elismeri, hogy Megrendel§ fenti esetben
— dontése szerint — kartéritést kovetelhet, illetve jogosult a szerz6dést6l elallni.

4.10. A Megrendeld a tervezéshez sziikséges tervdokumentacikat ellenszolgaltatis nélkiil biztositja.

5. A TELJESITESI HATARIDO

5.1. A Felek megillapodnak abban, hogy a Tervezés végteljesitési hatirideje 2010. év februar ho
10. napja

5.2. Felek megillapodnak, hogy 4.2 pontban meghatirozott miiszaki koltségbecslés Megrendels
részére torténs benyljtisinak hatirideje a jelen Szerz8dés mindkét Fél altali aldirdsatol
szamitott 8 munkanap idStartam. Megrendeld a koltségbecslés kézhezvételétdl szamitott 5
munkanapon beliil Tervezét irisban értesiti atrdl, hogy mely viltozat megtervezését kéri.

5.3. Felek megallapodnak, hogy az engedélyezési tervek MegrendelS altali jovahagydsta torténd
benyujtasi hatarideje a jelen Szerz8dés mindkét Fél altali aldirisatél szamitott 30 munkanap
idGtartam, a kiviteli tervek elkészitésének hatarideje 2010. februar 10..

6. A SZERZODES IDOTARTAMA, MEGSZUNESE/MEGSZUNTETESE

6.1. A Felek megallapodnak abban, hogy a jelen Szerzédés a felek kotelezettségeinek maradéktalan
és szabilyszeri teljesitésével sziinik meg.

6.2. A Felek megillapodnak abban, hogy a jelen SzerzGdést — a masik Fél silyos
szerzGdésszegése esetén — frisban azonnali hatillyal felmondhatjdk. A Felek megillapodnak
abban, hogy stlyos szerzGdésszegésnek tekintik, ha birmelyik Fél - Megrendel6 oldalardl
kiilsndsen a jelen szerz3dés 6.3 pontjaban meghatirozott esetek - a jelen Szerz6désbdl fakado
lényeges kotelezettségét stlyosan és/vagy ismételten megszegi, kotelezettségei teljesitésével
ismételten késedelembe esik vagy egyébként olyan magatartist tanisit, amely a tovibbi
egyuttmikodést kizarja.

6.3.. A Megrendeld, anélkiil, hogy elveszitené jogat a szerzGdésszegés esetében 6t megillet6 egyéb
igényekre, a Tervezének megkiildott irisbeli nyilatkozattal egyoldalian, azonnali hatallyal
felmondhatja a jelen szerz6dést a Tervezd kartéritése nelkiil:

* Hibas teljesités esetén, amennyiben a Tervez6 a Megrendel6 felszolitisara a jelen
szerzédés 8. fejezetben megjeldlt hatiridén, illetve a Megrendels 4ltal
meghosszabbitott hatirid6n belill 2 hibat nem javitja ki,

* Ha a Tervezd késedelembe esik és a Megrendels altal irasban adott (vagy
“elfogadott) pothatarid6 eredménytelentil jart le, '
Dl’. Sanclsék Adl’IEnn .
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= Ha a Tervez6 a késedelmes teljesitésének esetére kikotott maximalis
kotbérosszeget elérte,

* Ha a Tervez6 — a Megrendel$ etre vonatkozd elézetes, a kévetkezményekre
torténd irasbeli figyelmeztetése ellenére — nem teljesiti barmely mas, szerzédéses
kotelezettségét,

* Ha a Tervezdvel szemben csédeljarist inditanak, vagy felszamolasi, végrehajtasi,
lletve végelszimolisi eljaras alatt all.

A Felek megallapodnak abban, hogy a jelen Szerz6dés barmely okbdl torténd megsziinése
esetén a Felek a jelen Szerz8dés megsziinésével kapcsolatban is kételesek egyiittmikddni.
Frre tekintettel a jelen Szerz6dés megsziinésétGl szimitott 1 (egy) héten belil a Tervezd
koteles 2 Megrendel§ részére 4tadni minden, a jelen Szerz6dés teljesitéséhez 2 Megrendeld
vagy harmadik személy ltal esetlegesen atadott, rendelkezésre bocsatott dokumenticiét és
egyéb adatot, anyagot, dolgot, stb.

7. A KOTBER

Amennyiben a Tervez neki felrbhaté okbél késedelmesen, nem vagy nem szerz6désszertien
teljesit, a MegrendelSt — jogfenntattissal az ebbdl eredd, kotbéren feliili kartéritési igényére —
jelen fejezet 7.3-7.5. pontjaiban meghatirozott mértéki kotbér illeti meg. '

A kotbér szamitisinak alapja: a netté Tervezéi Dij.

Késedelmes — nem a jelen szerz6désben meghatirozott hatiriddre torténd - teljesités esetén a
Tervezd a netté Tervezdi Dij késedelmesen teljesitett értékére vetitett napi 0,5%, de
maximum Ssszesen 15% mértékii késedelmi kotbért kételes fizetni a Megrendelének.

A Tervezé a nettd Tervezdi Dij 15%-4val megegyezé mértékii meghitsulasi kdtbér
fizetésére koteles, ha neki felréhatd okbdl nem teljesit.

A Tervezd a nettdé Tervezdi Dij 15%-aval megegyezd mértékii hibas teljesitési kotbeér
fizetésére koteles, ha neki felr6haté okbdl nem szerzGdésszertien teljesit.

Megrendel6 kotbérigényét érvényesitheti (a kotbér esedékessé vildsa) killonésen:

Tervez6 késedelme esetében amennyiben a Megtendeld irisban péthatirdét ad, annak
eredménytelen elteltével, péthatiridé hidnyiban a kotbér megfizetésére vald irisbelt
felszolitassal, tovabba, amennyiben a kotbér osszege késedelmes teljesités esetére kikotott
maximalis k6tbérosszeg elérte.

Tervez6 nem teljesitése esetében, amennyiben a Tervezd neki feltéhaté moédon nem
teljesit és Megrendeld irasbeli felszolitisara sem all szandékaban teljesitent

Tervezd nem teljesitése esetében, amennyiben a Megrendel§ bizonyithaté érdekmuilasra
hivatkozva a teljesitéste nem tart igényt, a kotbér megfizetésre valo irasbeli felszolitassal €s a
szamla megkiildésével.

A kotbér esedékessé valisival a Megrendeld a Tervezdnek jelen szerzédésbol eredGen jard
Tervezo6i Dij Osszegét a kotbér Osszegével csokkentheti.

Dr, Szincsik Adrienn 5
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7.8. A teljesités elmaradisa vagy késedelmes teljesités esetén amennyiben Megrendelonek a
Tervezbhoz cimzett felszélitisa eredménytelen marad, a Megrendels jogosult ellatisa
biztositisa érdekében mis Tervezst igénybe venni. Amennyiben a Megrendelének emiatt
koltsége vagy kira szirmazik, gy azt a Tervezd koteles megtéritent, illetve az arban jelentkez6
tobbletkoltség is a mulasztisért felelds Tervezot tetheli.

8. A JOTALLAS, SZAVATOSSAG

8.1. A Felek megillapodnak abban, hogy a Tetvezd a Tervezésre vonatkozéan a Ptk. 248. §-a
alapjan j6tallast vallal, melynek id&tartama 12 honap.

8.2. A Megrendels irisban értesiti 2 Tervezdt a jelen szerzGdés teljesitésével jotallds keretében
felmeriils barmely, a teljesitéssel kapcsolatos kifogasar6l. Tetvezd az értesités kézhezvételét
kovetben a lehetd legrovidebb idén belill, de legkésGbb 3 munkanapon belil koteles
megkezdeni jotallasi kotelezettsége teljesitését. Amennyiben a terv alapjan térténd kivitelezés a
terv szolgiltatisatdl szamitott 3 éven til kezdSdik meg, Felek kifejezetten megéllapodnak a Ptk.
410.§ (2) szerinti korszeriségi feliilvizsgilatban.

8.3. Abban az esetben, ha a fentick szerint értesitett Tetvezd elmulasztja a hiba javitdsit a
meghatirozott hatiridén belill, a Megrendel6nek jogiban 4ll a Tetvezé kockizatira &s
koltségére megtenni a szitkséges intézkedéseket, annak érdekében, hogy a hibit kijavitsa, vagy
kijavittassa anélkiil, hogy a TetvezSt az éltala vallalt jotallasi kotelezettségei teljesitése alol
mentesitené.

8.4. A jotillisi id6 kezdete a tényleges teljesités idSpontja, amely megegyezik az atadas-atvetelt
igazolé dokumentumon szerepld ditummal. Nem szimit bele a jotallasi idobe a kijavitasi
idének az a tésze, amely alatt Megrendel$ a tervdokumenticiét nem tudja rendeltetésszerien
hasznilni. A jétillasi igény érvényesithetSségének hatirideje a tervdokumenticionak vagy
jelentsebb részének kicserélése (kijavitasa) esetén a kicserélt (kijavitott) dologtra (dologrészre),
valamint a kijavitas kvetkezményeként jelentkezd hiba tekintetében Gjbél kezd6dik.

8.5. Felek megillapodnak, hogy amennyiben a tervdokumentici6 szolgiltatisa, és a kivitelezés
kozott 3 évnél rovidebb idd telik el, a tervdokumenticié hibdja miatt érvényesithetd
szavatossigi jogok elévillési ideje a tervdokumenticié alapjan kivitelezett szolgaltatas
teljesitésekor kezdodik.

9. A SZELLEMI ALKOTASOK JOGA

9.1. A Tervezd kijelenti, hogy kételes gondoskodni arr6l, hogy a jelen Szerzédés alapjan létrejott
szellemi alkotisokkal kapcsolatban sem a Tervezének, sem harmadik személynek nincs és —
idébeli, teriileti és egyéb korlatozis nélkiil — a jévében sem lesz olyan szerz6i vagy egyéb, a
szellemi alkotisok korébe tartozé joga, amely a Megrendel6t barmilyen médon vagy
mértékben akadilyozni a szellemi alkotasok kizardlagos felhasznalisiban, ideértve 2
sokszorositist, a szamitogéppel és elektronikus adathordozdra térténé masoldst, valamint az
atdolgozist is. A jelen pontban foglalt rendelkezés nem vonatkozik azokra a szerz6i jogokra,
amelyek 4truhdzasa, illetve atszallisa jogszabaly erejénél fogva kizart. A fenti kijelentés
valésagaért, illetve kotelezettség teljesitéséért a Tervezd kartéritési felelosséget villal, egyben
— id6beli, teriileti és egyéb kotlitozas nélkil — hozzajirul a miveknek 2 Megrendeld iltali
felhasznilisahoz (beleértve a fentek szerinti felhasznilisi médokat is). A jelen pontban
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meghatirozott kitelezettség teljesitésének, illetve a hozzajarulis megadasinak ellenértékeét a
Tetvezbi Dij magaban foglalja.

9.2. A Megrendel6 a tendelkezés jogat kikoti, a Tervezd a szellemi alkotist csak sajat belsd
tevékenységéhez hasznilhatja fel, nyilvinossigra nem hozhatja, harmadik személlyel nem
kozolheti; ilyen esetben a szellemi alkotissal a Megrendel6 szabadon rendelkezik.

10. A VITAK RENDEZESE

10.1. A Felek megillapodnak abban, hogy 2 jelen Szerz8dés alapjan felmeriilé vitikat elsédlegesen
egyeztetés Utjin kisétlik meg rendezni. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, a Felek a jelen

Szerzédéssel kapcsolatban esetlegesen felmerillé vitik rendezése céljsbol — hatiskortdl
fiigeden — kikotik a Pesti Kozponti Kerileti Birdsig vagy a Févarosi Birosag kizarolagos
illetékességét.

11. Az UzLETI TITOK VEDELME

11.1. A Felek megillapodnak abban, hogy a jelen Szerzédést, valamint az annak teljesitése soran
vagy azzal sszefiiggésben tudomasukra jutott, a masik Felet érint6 minden olyan informiciot
— beleértve a masik fél know-how-jaba tartozé informaciokat is —, amelyet a masik Fél még
nem hozott nyilvinossagra, és amelynek kozlése a masik Félre vagy a vele kapcsolatban 4ll6
mas jogalanyra hatrinyos kovetkezménnyel jarna, ezek  hatrinyos megitélését
eredményezhetné, vagy gazdasigi érdekeiket sértené vagy veszélyeztetné izleti titokként (2
tovibbiakban: Titok) kotelesek kezelni.

11.2. A Felek megallapodnak abban, hogy ennek megfeleléen minden Titkot szigoraan
megtartanak, és a masik Fél elSzetes, irisbeli engedélye nélkill nem hoznak nyilvanossagra,
illetéktelen személynek nem szolgiltatnak ki, és ilyen személy szimira nem tesznek
hozzaférhetévé sem a jelen Szerz8dés hatalyinak fennallasa alatt, sem azt kveten.

11.3. A Felek megallapodnak abban, hogy kételesek gondoskodni arr6l, hogy a Titkot a velik
jogviszonyban allé mas személyek (példiul: munkavallalok, iizleti partnerek stb.) is tzlet
titokként kezeljék, mind a jelen Szerz8dés hatilya alatt, mind azt kévetSen.

11.4. A Felek megallapodnak abban, hogy a Feleket 2 jelen Szerz6dés birmely okbol torténd
megsziinése esetén a jogviszony utolsé napjitdl szamitott meghatirozatlan ideig terheli a
titoktartasi kotelezettség.
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12. Az ERTESITESEK

12.1. A Felek megillapodnak abban, hogy a jelen Szerzédés altal megkivint minden irasbeli
értesitést a Felek mindenkori székhelyének cimére kell megkiildeni. Az etre a cimte ajanlott,
tértivevényes kiildeményként postira adott értesitést, a kézbesités megkisérlését koveto
harmadik munkanapon akkor is kézbesitettnek kell tekinteni, ha a tértivevény szetint a
kézbesités azért volt eredménytelen, mert a cimzett ismetetlen, ismeretlen helyre kolt5z6tt, az
iratot nem vette at, vagy az itvételt megtagadta.

12.2. A Felek togzitik, hogy a Felek kélcsénés egyuttmikodésével osszefligg barmely lényeges
informaciérol haladéktalanul és szitkség esetén irasban, visszaigazolhaté médon (postai titon
torténd kézbesités esetében feladévevénnyel és tértivevénnyel; személyes kézbesités esetén
itvételi elismervénnyel, amely legalabb az 4tvevs személy olvashaté alairasat és az atvétel keltét
tartalmazza) kotelesek a misik Felet értesiteni.

13. A VEGYES RENDELKEZESEK

13.1 A Felek megillapodnak, hogy a Tervezd a Villalkozis teljesitéséhez biztositja a sziikseges
munkaeszkdzoket és megfelelden képzett szakembereket. A munkaeszkézokben esett kar
viselésére a Tervez6 koteles.

13.2. A Felek megillapodnak abban, hogy a Tervezd a jelen Szerzédés teljesitése sotin a jelen
Szetz3dés targyat képezé szakfeladat ellitdsara specializalédott jogalanytdl elvirhat6 fokozott
gondossiggal koteles eljarni.

13.3. Tervezd kizirolag azon alvillalkozo(k) igénybevételére jogosult, akiket a pélydzat sorin
alvallalkoz6 (ként megjeldlt.

13.4. A Felek megillapodnak abban, hogy a jelen SzerzGdéshez kapcsolodé ajinlati dokumentaci6
(a Megrendel§ altal bonyolitott BKV Zrt. 14/TB-375/09 sz. eljardsban) valamint a Tervezd
2009. szeptember 10. napjan kelt ajinlata jelen Szerzédés megkotésének alapjaul szolgalt. A
Felek megallapodnak abban, hogy ellentmondis esetén a Szerzddés szovegében foglaltakat,
majd az ajinlati dokumenticiéban, majd ezt koveten a végleges ajanlatban foglaltakat tekintik
itinyadénak.

13.5. A Felek megillapodnak abban, hogy 2 jelen SzerzSdéssel kapcsolatban a Ptk. és a Kbt.
rendelkezései, irAnyadéak. Amennyiben a jelen szerz8dés eredményeként létrejovo tervek
kivitelezése a tervek szolgiltatisat kévetd hirom (3) éven beliil nem kezd6dik meg, a Felek
kifejezetten kikotik a Ptk. 410. §(2) bekezdését.

13.6. Felek megillapodnak abban, hogy 2 jelen Szerzédés alapjan felmerillS vitikat elsédlegesen
egyeztetés tjan kisétlik meg rendezni. A Felek kozott e szerzbdéssel kapcsolatban esetleges
felmeriils vitik rendezése esetén a Felek alivetik magukat — hatiskoriktdl fiiggben — 2 Pesti
Kozponti Keriileti Birosig vagy a Févarosi Birdsig kizdrolagos illetékessegének.

13.7. A Felek tbgritik tovibba azt, hogy Tervezd koteles tevékenységét az érvényes
kornyezetvédelmi, munkavédelmi, biztonsagi és higiéniai eléirisok betartisa mellett végezni.
Sziikség esetén a Tervezd biztositja sajit munkatirsai és esetleges alvillalkozdi megfelelS
oktatisit a hatilyos jogszabilyok, valamint a Megrendels iltal rendelkezésre bocsitott

VI SZincsak Adrienn 8
Jogi eldadg

34 da esti K§ . 4
o Sdoieses s Y. .



BKYV Zrt. Tervezési Szerz6dés ARCUS - ,,KﬁZLEKEDES”
Konzorcium

BKV Zst. 14/TB-375/09

eléirasok alapjan. Ezen eléirisok be nem tartasibdl eredé mindennemi koltség (beleettve az
esetleges birsagokat) a Tervezdt terheli.

Tetvezd kijelenti és szavatol érte, hogy a jelen szerzédéssel Gsszefiiggésben foglalkoztatott
munkavallaléi, megbizottai és alvallalkoz6i rendelkeznek a szitkséges szakértelemmel,
szakképesitéssel, az esetleges jogszabilyban megkévetelt kilon engedélyekkel és vizsgakkal,
valamint jogszerd munkaszerz3déssel létrehozott munkaviszonnyal, és a mindenkori munka-
és addjogi, valamint tirsadalombiztositisi rendelkezések egyébként kapcsolodban alkalmazisra
és betartasra keriilnek.

13.8. A jelen szerzddést kizirélag irasban, a Kbt. 303. §-dban meghatirozott feltételek fennallasa
esetén, kozos megegyezéssel lehet modositant.

14. ZARADEK

Tervezd kijelenti, hogy bittokiban van az osszes adatnak, amely a szerzédésben foglalt valamennyi
kotelezettség teljesitéséhez szitkséges. Tervezd nyilatkozik, hogy tudomasa van arrdl, hogy a 2009. év
soran a Megrendelénél egy holding-struktira kialakitisat célz6 munka folyik, amelynek soran a
Tervezé a Megrendel6nek minden tészérdl szitkséges timogatist és segitséget, nyilatkozatot megad,
tovabba hozzajarul ahhoz, hogy a MegtrendelS egyoldali jognyilatkozatival a 1étrehozand6 holding
barmely tagjat a jelen szerzGdésben sajat helyébe léptesse.

A Felek kijelentik, hogy a jelen SzerzSdést és a mellékleteit elolvasis és értelmezés utin, mint
akaratukkal mindenben egyez6t, cégszerlien, szabilyszerlien, az alirasra jogosult képvisel6ik utjan 5
db magyar nyelvii eredeti példanyban jovahagyodlag alairtak.

Budapest, 2009. november e napja Budapest, 2009-november-4[22 napja—
Rucaore, 200% nov, 2.6,

o —
Nemecz Gabor dr. Toth Péter Simon Gyorgy
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