

Beruházási diszpozíció

HÉV vonalak tovább használati engedélyeivel összefüggő beruházások
Áramellátási munkák
1. A beruházási diszpozíció 
HÉV vonalak tovább használati engedélyeivel összefüggő beruházások
1.1. A munka pontos megnevezése
Csepeli HÉV vonal tovább használati beruházása 
1.2. A munkavégzés helyszíne
Csepeli HÉV vonal
2. Műszaki diszpozíció
2.1. A munka indoklása, ismertetése (a jelenlegi állapot, probléma ismertetése, a javasolt megoldás mennyiségek megadásával):
Jelenlegi műszaki állapot:  

A Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága Vasúti Hatósági Főosztály a Budapest-Csepel HÉV vonal használatbavételi engedély érvényességi idejének meghosszabbítási eljárásának során az alábbi észrevételt tette:
Villamos felsővezeték és áramellátás

1. Az 1930-1940-es évekből származó szegecselt oszlopok, valamint a MÁV-os T oszlopokat cserélni szükséges, mivel műszaki állapotuk meglehetősen leromlott. 
2. Az áram-visszavezető hálózat javítása érdekében a kötésjavító paszta helyett kevésbé karbantartás-igényes, és ugyanakkor mégis vandál biztos megoldást kell kidolgozni.

3. Vizsgálat függvényében meg kell hosszabbítani a meglévő negatív visszavezető földkábeleket a MÁV rendszerrel párhuzamosan.

4. A helyszínrajzok és a kapcsolási rajzok tartalmazzák a felsővezetéki rendszer legfontosabb jellemzőit. Az engedélyezési eljáráshoz becsatolt rajzok az adatfelvétel idején fennálló állapotot tükrözik. Ahhoz, hogy az üzemeltető naprakésszé tehesse a helyzet bemutatását tartalmazó dokumentációt, ezért szükség van az adatok megrendelő részére történő AutoCAD alapú elektronikus átadására (a jogi garanciák garantálása mellett)
5. Csepel kocsiszín túláram védelme érdekében a meglévő motoros teljesítmény szakaszolót el kell bontani és a helyére egy új BBC UR15-42TDP típust kell telepíteni. A kocsiszín területén további 3 db vészgombot kell elhelyezni.
6. Térvilágítás

6.1. Az állomásokon és megállóhelyeken ugyan nem teljesen egységes a meglévő térvilágítási rendszer – ez karbantartás és fenntartás szempontjából nem előnyös – azonban mindenütt üzemképes, a világítástechnikai adatok pedig megfelelően
6.2. A Boráros téri végállomáson előírjuk a II. érintésvédelmi osztályú berendezések alkalmazását. Azon oszlopok fém testét össze kell kötni a sínhálózattal, amelyeken váltakozó áramú törpefeszültségnél nagyobb feszültséggel táplált és nem II. érintésvédelmi osztályú villamos berendezés van, és az űrszelvénytől üzemelés közben 2 méternél kisebb távolságra kerülnek. 

6.3. Boráros tér váltókörzetben található higany lámpatestek cseréje kettős-szigetelt nátrium lámpára, valamint a betáplálását szolgáló kábelek cseréje is szükséges. A felsővezeték tartókarokról a korszerűtlen világítási rendszer bontása és az új felszerelése csak feszültségmentes felsővezeték hálózat mellett, üzemszünetben vagy részleges illetve teljes vágányzár igénylésével kivitelezhető. 

6.4. Szent Imre téren a jelenlegi főelosztó - mely kb. 3m magasan, felsővezeték tartóoszlopon található - kiváltása szükséges könnyebben szerelhető oszlopszekrényre.

6.5. Karácsony Sándor utcai térvilágítási lámpatestek cseréje korszerű, a vonal többi állomásához hasonlóan korhű típusra. A régi berendezés bontása és az új telepítése közötti időszakban is biztosítani kell a megálló megvilágítását. A munka kivitelezése a forgalom zavartalan fenntartása mellett történhet, az utas peronok biztonságos használatát biztosítani kell. A jelenlegi főelosztó - mely kb. 3m magasan, felsővezeték tartóoszlopon található - kiváltása szükséges könnyebben szerelhető oszlopszekrényre.

6.6. Csepel tároló vágányoknál a térvilágítási földkábel rendszer cseréje szükséges, mivel már elöregedett, sok helyen hibás. 

6.7. Az elkészült munkákról megvalósulási tervet, szerelői nyilatkozatot, érintésvédelmi mérésről jegyzőkönyvet, fénymérést kell készíteni a megrendelő részére.
Tervezett állapot

Villamos felsővezeték és áramellátás
1. Csepel kocsiszín motoros teljesítmény szakaszolójának cseréje,  zárlatvédelemmel való ellátása.
Csepel kocsiszín túláram védelme érdekében a meglévő motoros teljesítmény szakaszolót el kell bontani és a helyére egy új BBC UR15-42TDP típust kell telepíteni. A kocsiszín területén további 3 db vészgombot kell elhelyezni.

2. Szegecselt oszlopok, MÁV-os T oszlopok szükség szerinti cseréje. 
· A szegecselt oszlopok cseréje R 70/7 9,5/7,5 típusúra minden rajta lévő eszközök
átszerelésével (ELMÜ, BDK, TraffiCOM, stb.) értendő.
· A vonalon történt átépítések során kialakult helyzethez igazodva, a T 140 10,5 / 8,5-es oszlopok cseréji szükségesek TC 160 típusúakra.
Bontandók az alábbi oszlopok:
· 3099-4100, 
· 3101-4102

· 3103-4104

· 3105-4106

· 3107-4108
· 3109-4110
· 3109/A (207A)

· 3111

· számozatlan kihorgonyzási

· 3115, 3127 és a 3129 számú szegecselt oszlopok cseréje R oszlopra
· 4122, 4128, 4130, 4132 és a 4134 számú szegecselt oszlopok cseréje R oszlopra


Építés: 
10db új oszlop (TC 160 típussal)





9 db új oszlop (R típusú a 3111 oszlop helyett új helyre)





2 db új oszlop (H típusú a 3109-4110 helyére)

· Az oszlopok cseréje, a rajta lévő berendezések, eszközök átszerelésével együtt

értendő.

3. Az áram-visszavezető hálózat helyreállítása
Az áram-visszavezető hálózat javítása érdekében a vonali negatív visszavezető hálózatának bővítésére van szükség. A jelenlegi hálózat a Szabad-kikötő megálló csepeli végéig, a 40 + 65 szelvényben lévő aknáig készült el. Ugyanakkor a tőle 600 méterre nemrég elkészült Corvin úti vasúti híd (az előírások szerint), átvezető negatív kábelezéssel került kialakításra. A jobb visszavezetés érdekében szükséges az átvezető kábelezést szabványosan a földbe fektetve meghosszabbítani a telepített szívószekrényig (Javasolt MKEB 1-4 Műanyag betonalappal) 2 x 1000 mm2-es földkábellel.
4. A munkavezetékek valamint a tartósodronyok cseréjét kell végezni.
· Boráros tér végállomás mindkét vágányán munkavezeték cseréje szükséges 2 x 600 fm hosszban a 001 - 025 és a 002 - 026 számú oszlopok között

· Továbbá Boráros tér végállomás váltókörzetében teljes felsővezeték (hosszlánc) csere szükséges a 009 - 017 számú oszlopok között. E munkálatok során 4 db szakaszszigetelő, valamint a vezetékvégek kihorgonyzásának cseréjét szükséges. 

· A jobb vágányon 1135 fm munkavezeték csere szükséges a 022 - 066 számú oszlopok között.
Térvilágítás:
1. Csepel tároló vágányoknál II. érintésvédelmi osztályú berendezések alkalmazása.
A munka kivitelezése csak üzemszünetben, vágányzárban, feszültségmentesített felsővezeték hálózat mellett végezhető. A kikapcsolásokat a járműtelep, illetve a vonal forgalmi vezetőivel egyeztetni kell. 41 db Holux Lyra 11/70-b lámpatestet, illetve egyenes lámpatartó kart kell telepíteni. Az új lámpákat a régiek helyére kell illeszteni, az új lámpatartó karokra. A régi berendezés bontása és az új eszközök telepítése a kivitelező feladata. A munkálatok folyamán járműtelep megvilágítását zavartalanul biztosítani kell, valamint az elvégzett munkálatokról megvalósulási tervet, szerelői nyilatkozatot, érintésvédelmi és fénymérési jegyzőkönyvet kell elkészíteni és benyújtani.

Becsült anyag igény:
· 41 db Holux Lyra 11/70-b kettősszigetelt lámpatest

· 41 db lámpatartó kar
2.
Boráros tér váltókörzetben található térvilágítás betápláló kábelének, valamint a higany lámpatestek cseréje kettős-szigetelt nátrium lámpára.
A munka kivitelezése folyamán a forgalom zavartalanságát biztosítani kell. Mivel a világítás üzemi területen található, így a munkálatok az utasforgalom zavarásával nem járnak, de a lámpa-, sodrony, és kábel csere csak feszültségmentesített felsővezeték hálózat mellett végezhető. Ebből adódóan a munka kivitelezése csak üzemszünetben, vágányzárban végezhető. A jelenleg üzemelő váltókörzet világítás teljes bontása, illetve új rendszer kiépítése a kivitelező feladata. A világítás vezérlése a váltófűtés főelosztó szekrényben található, mely átépítésére nincs szükség. Az új lámpák a régiek helyére kerülnek vissza, kivéve a váltófűtés szekrény mellett lévőt, mivel az jelenleg közös oszlopon található az 1100 V-s szakaszkapcsolóval. Ha a szakaszoló a projekt keretein belül áthelyezésre kerül másik oszlopra, akkor a lámpa maradhat a régi helyén, viszont az új szakaszolós oszlopon nem maradhat lámpatest. Ebben az esetben mellé cca.: 4m-re sodronyra MEDIO kettősszigetelt lámpatestet kell felszerelni. Jelenleg az elosztószekrényből kilépő kábelek a földben, műanyag védőcsőben vannak elhelyezve. Az új telepítés esetén is ugyanilyen módszerrel kell kialakítani a hálózatot. A kábel fektetése 1,5 m hosszban földmunkával jár. A térvilágítás átalakítása tervezést igényel. Az elvégzett munkálatokról megvalósulási tervet, szerelői nyilatkozatot, érintésvédelmi és fénymérési jegyzőkönyvet kell elkészíteni és benyújtani.

Becsült anyag igény:
· 170 fm 5 x 2,5 MBCu kábel

· 25 fm 3 x 1,5 MBCu kábel
· 8 db Holux Lyra 11/70-b kettősszigetelt lámpatest

· 2 db Tungsram Schréder MEDIO 70 W-s kettősszigetelt lámpatest (sodronyra szerelve)

· 9 db vízmentes 80-as kötődoboz

· 150 fm kábeltartó sodrony

· 1 db alkonykapcsoló (GFK)
· 8 db lámpatartó kar

· 8 db üvegszálas szigetelő (sodronyok végére)

· 4 db feszítő

· 5 fm KPE cső

· 300 db UV álló kábelkötegelő
3.
Lágymányosi-híd megálló önálló oszlopos térvilágítás kialakítása. 

A régi berendezés bontása és az új telepítése a kivitelező feladata. A megálló megvilágításának zavartalanságát biztosítani kell a munkálatok ideje alatt. A munka kivitelezése a forgalom zavartalan fenntartása mellett történhet, az utas peronok biztonságos használatát biztosítani kell.

A bontási munka csak feszültségmentes felsővezeték hálózat mellett kivitelezhető. Így a munka kivitelezése csak üzemszünetben, vágányzárban, feszültségmentesített felsővezeték hálózat mellett végezhető. 

Jelenleg a lámpatestek - melyek nem kettősszigeteltek - a felsővezeték tartó szerkezeten (sodronyon) helyezkednek el. Az új térvilágítást, kandeláber oszlopok állításával kell kialakítani. A kábelek fektetése valamint oszlopok állítása az aszfalt bontásával, majd helyreállításával jár. Az oszlopokat a térburkoló kövezet, és az aszfalt peron találkozásától 25 cm-re az aszfalt peronba kell telepíteni. A peronok alatt alépítmény található mely a kábelvezetési célokra felhasználható. A kábelaknákba behúzott új térvilágítási kábelek felirattal történő ellátása szükséges. A jobb és bal peron a vágányok alatt védőcsövekkel össze vannak kötve. A főelosztó szekrény a bal peronon a gyalogos felüljáró alatt található, mely átalakítás nélkül a továbbiakban is alkalmas a térvilágítás tápellátására. A világítás kialakításánál közel 180 m aszfaltvágás szükséges. Bontandó anyag: 29 db lámpatest, közel 500 fm kábel, illetve 450 fm hosszban a dupla tartósodrony (900 fm). A térvilágítás átalakítása tervezést igényel. Az elvégzett munkálatokról megvalósulási tervet, szerelői nyilatkozatot, érintésvédelmi és fénymérési jegyzőkönyvet kell elkészíteni és benyújtani.
Becsült anyag igény: 

· 18 db 4 m fénypontmagasságú Park2 típusú térvilágítási oszlop

· 19 db Zafir 1ST 70 PC típusú lámpatest

· 19 db lámpatartó kar

· 19 db GURO szerelvény doboz

· 18 db oszlopalap

· 400 fm 5 x 6 MBCu kábel

· 80 fm 3 x 1,5 MBCu kábel

· 240 fm KPE cső
2.2. A munka ütemezése: 
2013.08.24 és 2013.09.01 közötti vágányzár alatt kerül elvégzésre.
3. Egyéb megjegyzés:
Az elvégzett térvilágítási munkálatokról megvalósulási tervet, szerelői nyilatkozatot, érintésvédelmi és fénymérési jegyzőkönyvet kell elkészíteni és benyújtani.

Mellékletek:

Helyszínrajz













