

TERVEZÉSI KERETMEGÁLLAPODÁS

A jelen tervezési keretmegállapodás (a továbbiakban: Keretmegállapodás) létrejött

egyrészt a

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely:: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.

Cégjegyzékszám: 01-10-043037

Adószám: 12154481-4-44

Csoportazonosító szám: 17781372-5-44

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészt a

KÖZLEKEDÉS-UNIÓ Konzorcium

Konzorciumvezető: ARCUS Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2040 Budaörs, Kikelet u. 3.

Cégjegyzékszám: 13-09-062889

Adószám: 10451191-2-13

Bankszámlaszám: 11644006-45518500-44000002

Konzorciumi tagok:

"KÖZLEKEDÉS" Fővárosi Tervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1052 Budapest, Bécsi u. 5. V.em. 4-5.

Cégjegyzékszám: 01-09-065890

Adószám: 10336706-2-41

Bankszámlaszám: 80800080-30032003-10700016

MULTI Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1037 Budapest, Laborc utca 2/a.

Cégjegyzékszám: 01-09-064055

Adószám: 10275584-2-41

Bankszámlaszám: 10404065-40611336-00000000

ENERGOBAUCCOOP Műszaki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1027 Budapest, Varsányi Irén u. 26-34.

Cégjegyzékszám: 01-09-070982

Adószám: 10432060-2-41

Bankszámlaszám: 11702036-20540216-00000000

mint tervező (a továbbiakban: **Tervező**),

között (a továbbiakban együttesen: **Felek**) az alulírott helyen és időpontban az alábbiak szerint.

A jelen Keretmegállapodás létrejött az Európai Unió Hivatalos Lapjában a 2012/S 180-180032, számon, valamint tájékoztató jelleggel a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 65. számában KÉ 6624/2012 számon megjelent keretmegállapodás megkötésére irányuló tárgyalásos közbeszerzési eljárásban készült részvételi és ajánlati felhívás és dokumentáció, a kiegészítő tájékoztatások, illetve az Ajánlattevő által benyújtott ajánlat szerint.

dr. Bezzegh Katalin
dr. Bezzegh Katalin
Jogi előadó
Budapesti Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Mózes Ágnes
Mózes Ágnes
BKV Zrt.

1. KERETMEGÁLLAPODÁS ALKALMAZÁSA

1.1. Megrendelő a Kormánynak a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 14. §-a alapján jogosult a jelen keretmegállapodásos eljárás lefolytatására és jelen Keretmegállapodás megkötésére. A jelen keretmegállapodásos eljárás alkalmazása az alábbiak szerint történik.

1. rész:

Megrendelő, mint ajánlatkérő a jelen „*Keretmegállapodás vonalas közlekedési infrastruktúra elemek, valamint a kapcsolódó járműtelepi és egyéb építmények felújításának, és építésének megtervezése tárgyában*” tárgyú közösségi értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárást (TED 2012/S 180-180032) folytatott le. A közbeszerzési eljárás 2013. február 13i eredményhirdetése alapján kerül megkötésre jelen Keretmegállapodás.

2. rész:

A jelen Keretmegállapodás alapján a Megrendelő a jelen Keretmegállapodásban részes ajánlattevők (a továbbiakban: Ajánlattevők) részvételével hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásokat (a továbbiakban: Tárgyalásos Eljárás) alkalmaz a jelen Keretmegállapodás időtartama alatt felmerülő konkrét tervezési feladatokra vonatkozó tervezési szerződések (a továbbiakban: Tervezési Szerződés) odaítélése érdekében.

A Megrendelő ezekben a Tárgyalásos Eljárásokban kéri majd az adott megrendelésekre vonatkozó mérnöknapok árának meghatározását, melyek közül az adott konkrét megrendelésre kapott legalacsonyabb ellenszolgáltatású árajánlatot adó Ajánlattevővel köt Tervezési Szerződést. Ajánlattevő jelen Keretmegállapodás ideje alatt az ellenszolgáltatás mértékére (mérnöknapok árai) vonatkozó ajánlata Ajánlatkérő számára csak kedvezőbb lehet (a Korm. rendelet 18. §. (1) bekezdésére tekintettel), mint jelen Keretmegállapodás 1. sz. mellékletben megadott mérnöknapok árai.

Tervező teljesítést csak a Jelen Keretmegállapodásos eljárás 2. részében a Megrendelő által bejelentett igény alapján megkötött szerződések szerint végezhet.

2. KERETMEGÁLLAPODÁS TÁRGYA ÉS MENNYISÉGE, TELJESÍTÉSE

2.1 Jelen Keretmegállapodás tárgya a **közlekedési infrastruktúra elemek, valamint kapcsolódó járműtelepi és egyéb építmények felújításának, és építésének tervezése** az alábbiak szerint.

2.2 Mennyiségek


Közlekedési (Villamos, Fogaskerekű vasút, autóbusz, trolibusz és HÉV) infrastruktúra átépítéseinek kiviteli tervszintű megtervezése, az építési engedély megszerzése – amennyiben szükséges, bontási-, engedélyezési-, villámvédelmi-, tűzvédelmi tervek, megvalósíthatósági tanulmányok, valamint ahhoz kapcsolódóan környezetvédelmi hatástanulmány, közgazdasági költség-haszon elemzés elkészítése és az engedélyezési eljárás lefolytatása, – az építés ideje alatti forgalomtechnika és a buszos pótlás megtervezése és megrendelői igény esetén tervezői művezetés biztosítása.

A közlekedési infrastruktúra elemek felújításának, és építésének tervezése:

A tervezés során az alábbi szakági tervezési feladatok elvégzése válhat szükségessé:

1. vasúti pálya (megállóhelyi peronokkal, útátjárókkal együtt);


dr. Bezzegh Katalin
Jogi előadó
Budapesti Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság


Mózses Ágnes
BKV Zrt.

2. híd, támfal, áteresztés, alagút, aluljáró;
3. felsővezeték;
4. egyenáramú földkábel hálózat;
5. áramvisszavezetés, áramvisszatáplálás;
6. áramátalakítók;
7. közvilágítás, megállóhelyek világítása;
8. vasúti jelző és biztosítóberendezések;
9. közúti jelzőberendezések;
10. tartószerkezet (kocsiszínek);
11. útépítés;
12. geodézia;
13. talajmechanika;
14. forgalomtechnika;
15. építés ideje alatti forgalomtechnika, buszpótlás;
16. közműgenerál terv, közművek: víz-, csatorna-, gáz-, távfűtés- vezeték kábelek kiváltása;
17. organizációs terv;
18. megvalósíthatósági terv;
19. tanulmányterv
20. megrendelői igény esetén tervezői művezetés

Az egyes tervezési feladatokhoz tartozó építési, illetve a bontási engedélyezési terveket a Közlekedési miniszternek és az Építésügyi és városfejlesztési miniszternek a vasúti építmények engedélyezéséről és üzemeltetéséről szóló 15/1987. (XII. 27.) KM-ÉVM együttes rendeletének a 3., illetve 4. számú mellékletében, vagy a Hatóság által eseti jelleggel előírt tartalommal kell elkészíteni az engedélyezéshez szükséges példányszámon felül 4 példányban.

Az egyes tervezési feladatokhoz tartozó kivitelezési terveket az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben, a Kormánynak az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletében, valamint a Kormánynak az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletében előírtak figyelembe vételével kell elkészíteni 4 példány papír és 1 példány elektronikus változatban (CD/DVD-n történő átadása, a rajzok „Pdf” és/vagy „dwg” formátumban, a dokumentumok „doc” és „pdf” illetve „xls” formátumban).


Megrendelő igény esetén további 4 példány papír és 2 példány elektronikus kivitelezési tervecsomag szállítását kérheti.

A szakhatósági állásfoglalásokat, hatósági engedélyeket 1 eredeti példányban, továbbá a közműpecsételt terveket 4 eredeti pecséttel ellátott, jóváhagyott forgalomtechnikai terveket három eredeti pecséttel ellátott példányban és „pdf” formátumban CD-n/DVD-n kell a Megrendelőnek leszállítani. A másolati példányok költségeit az ajánlati árak tartalmaznia kell.

Jelen Keretmegállapodás alapján Tárgyalásos Eljárás keretében a konkrét megrendelésre kiválasztott Tervező a megrendelés teljesítését a megrendelésben meghatározott időszakban köteles ellátni, összhangban a jelen Keretmegállapodásban rögzítettekkel.

3 KERETMEGÁLLAPODÁS HATÁLYA

Jelen Keretmegállapodás hatálya a mindkét fél általi aláírástól számított 48 hónapig tart.


dr. Bezzegh Katalin
Jogi előadó
Budapesti Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság


Mózes Ágnes
BKV Zrt.

Tervező ezen időtartam alatt a Tárgyalási Eljárások során meghatározott feltételek szerint megfelelő formában feladott megrendeléseket jogosult elfogadni, és azokat a jelen Keretmegállapodásban foglalt feltételeknek megfelelően köteles teljesíteni.

4. KERETMEGÁLLAPODÁSOS ÁR

- 4.1. Jelen Keretmegállapodás tárgyát képező tervezési feladatok irányadó mérnöknapi díjait a jelen Keretmegállapodás 1. számú melléklete tartalmazza.
- 4.2. A jelen Keretmegállapodás alapján alkalmazott Tárgyalásos Eljárás eredményeként történő megrendelés odaítélésekor meghatározott egységárak csak az adott megrendelésre érvényesek, a megrendelés teljes időtartama alatt fix, változatlan egységárak és csak kedvezőbbek lehetnek, mint a jelen Keretmegállapodás 1. sz. mellékletében foglalt árak.

5. FIZETÉSI FELTÉTELEK

- 5.1. Megrendelő – az alábbiakon túl esetlegesen szükséges – részletes fizetési feltételeket a Tárgyalásos Eljárás során megküldött szerződéstervezetben határozza meg.
- 5.2. A Megrendelő meghatalmazása alapján a Tervező eljárhat a tervezési feladatok elvégzéséhez szükséges hatósági, szakhatósági engedélyek beszerzésének ügyében. A hatósági engedélyek díjainak pénzügyi elszámolása a hatósági díjak kifizetését igazoló számla alapján utólag történik.
- 5.3. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a konkrét tervezési feladat elvégzésére irányuló Tárgyalásos Eljárás keretében határozza meg, hogy a Tervező milyen feltételek teljesítése után milyen összegű és mennyi részszámlát (a továbbiakban Számla) bocsáthat ki. A Felek megállapodnak abban, hogy a Számla elengedhetetlen mellékletét képezi a teljesítési igazolás.
- 5.4. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a Számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül, banki átutalás útján teljesíti a fizetési kötelezettségét. A banki átutalás a Számlán megjelölt bankszámlára történik. A fizetés pénzneme az a pénznem, amelyben jelen Keretmegállapodás a Tervezői Díjat meghatározza. A fizetési kötelezettséget a Megrendelő bankszámlájának terhelésekor kell teljesítettnek tekinteni. A késedelmi kamat mértéke megegyezik a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 301/A. § szerinti kamatmértékkel.
- 5.5. A Tárgyalásos Eljárás alapján megkötött Tervezési Szerződésekben meghatározott ellenérték kifizetése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § hatálya alá tartozik. Megrendelőnek abban az esetben áll módjában a kifizetést teljesíteni, amennyiben részére a Tervező 30 (harminc) napnál nem régebbi eredeti NAV adóigazolást bemutat, megküld, vagy átad arról, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Ha és amennyiben ezen kötelezettségét a Tervező nem teljesíti, úgy az ebből eredő esetleges késedelmes fizetésért Megrendelőt felelősséget nem vállal.
- 5.6. A Felek megállapodnak abban, hogy a Tervező hozzájárul ahhoz, hogy a Számlán megjelölt összegből levonásra kerüljön a jelen Keretmegállapodásban meghatározott, esetlegesen felmerülő kötbér illetve többletköltség összege.

dr. Bozzegh Katalin
Jogi előadó

Budapesti Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Mózes Ágnes
BKV Zrt.

5.7. Az előleggel kapcsolatos rendelkezéseket Megrendelő a konkrét tervezési feladat elvégzésére irányuló Tárgyalásos Eljárás keretében határozza meg a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 131. § (1) bekezdésének figyelembevételével.

6. KÖTBÉR

6.1. Amennyiben a Tervező neki felróható okból késedelmesen, nem vagy nem szerződésszerűen teljesít, a Megrendelőt – jogfenntartással az ebből eredő, kötbéren felüli kártérítési igényére – az alábbiakban meghatározott mértékű kötbér illeti meg.

6.2. A kötbér számításának alapja: a nettó tervezői díj.

6.3. Késedelmes – nem a jelen Keretmegállapodásban vagy a Tervezési Szerződésben meghatározott határidőre történő - teljesítés esetén a Tervező a nettó tervezői díj késedelmesen teljesített értékére vetített napi 0,5 %, de maximum összesen 15 % mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek.

6.4. A Tervező a nettó tervezői díj 15 %-ával megegyező mértékű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, ha neki felróható okból nem teljesít.


6.5. A Tervező a nettó tervezői díj 15 %-ával megegyező mértékű hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, ha neki felróható okból nem szerződésszerűen teljesít.

6.6. Megrendelő kötbérigényét érvényesítheti (a kötbér esedékessé válása) különösen:

- Tervező késedelme esetében amennyiben a Megrendelő írásban póthatáridőt ad, annak eredménytelen elteltével, póthatáridő hiányában a kötbér megfizetésére való írásbeli felszólítással, továbbá, amennyiben a kötbér összege késedelmes teljesítés esetére kikötött maximális kötbérösszeget elérte.
- Tervező nem teljesítése esetében, amennyiben a Tervező neki felróható okból nem teljesít és Megrendelő írásbeli felszólítására sem áll szándékában teljesíteni.
- Tervező nem teljesítése esetében, amennyiben a Megrendelő bizonyítható érdekmúlásra hivatkozva a teljesítésre nem tart igényt, a kötbér megfizetésre való írásbeli felszólítással.
- Tervező hibás teljesítése esetén, amennyiben a Megrendelő írásban póthatáridőt ad a hiba kijavítására, annak eredménytelen elteltével, póthatáridő hiányában a kötbér megfizetésére való írásbeli felszólítással.

6.7. A kötbér esedékessé válásával a Megrendelő a Tervezőnek jelen Keretszerződésből és a Tervezési Szerződésből eredően járó tervezői díj összegét a kötbér összegével csökkentheti a jelen Keretmegállapodás 5.6 pontjában meghatározottak szerint.

6.8. A teljesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítés esetén amennyiben Megrendelőnek a Tervezőhöz címzett felszólítása eredménytelen marad, a Megrendelő jogosult ellátása biztosítása érdekében más Tervezőt igénybe venni. Amennyiben a Megrendelőnek emiatt költsége vagy kára származik, úgy azt a Tervező köteles megtéríteni, illetve az árban jelentkező többletköltség is a mulasztásért felelős Tervezőt terheli.


dr. Bezzegh Katalin
Jogi előadó

Budapesti Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság


Mózses Ágnes
BKV Zrt.

7. JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

- 7.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Tervező a Tervezésre vonatkozóan a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 248. §-a alapján jótállást vállal, melynek időtartama 24 hónap. Amennyiben a tervek alapján történő kivitelezés a tervek szolgáltatásától számított 3 éven túl kezdődik meg, Felek kifejezetten megállapodnak a Ptk. 410.§ (2) szerinti korszerűségi felülvizsgálatban.
- 7.2. A Megrendelő írásban értesíti a Tervezőt a jelen Keretmegállapodás és a Tervezési Szerződés teljesítésével jótállás keretében felmerülő bármely, a teljesítéssel kapcsolatos kifogásáról. Tervező az értesítés kézhezvételét követően a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 5 munkanapon belül köteles megkezdeni jótállási kötelezettsége teljesítését.
- 7.3. Abban az esetben, ha a fentiek szerint értesített Tervező elmulasztja a hiba javítását a meghatározott határidőn belül, a Megrendelőnek jogában áll a Tervező kockázatára és költségére megtenni a szükséges intézkedéseket, annak érdekében, hogy a hibát kijavítsa, vagy kijavíttassa anélkül, hogy a Tervezőt az általa vállalt jótállási kötelezettségei teljesítése alól mentesítené.
- 7.4. A jótállási idő kezdete a tényleges teljesítés időpontja, amely megegyezik az átadás-átvételt igazoló dokumentumon szereplő dátummal. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt Megrendelő a tervdokumentációt nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási igény érvényesíthetőségének határideje a tervdokumentációnak vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) dologra (dologrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

8. REKLAMÁCIÓ

- 8.1. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük a jelen Keretmegállapodás végrehajtásával kapcsolatos bárminemű reklamációt a jelen Keretmegállapodásban megnevezett ügyintézőik kezelik írásos formában.

9. FELMONDÁS


- 9.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Keretmegállapodást — a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén — írásban azonnali hatállyal felmondhatják. A Felek megállapodnak abban, hogy súlyos szerződésszegésnek tekintik, ha bármelyik Fél - Megrendelő oldaláról különösen a jelen Keretmegállapodás 9.2. pontjában meghatározott esetek - a jelen Keretmegállapodásból fakadó lényeges kötelezettségét súlyosan és/vagy ismételten megszegi, kötelezettségei teljesítésével ismételten késedelembe esik vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a további együttműködést kizárja.
- 9.2. A Megrendelő, anélkül, hogy elveszítené jogát a szerződésszegés esetében őt megillető egyéb igényekre, a Tervezőnek megküldött írásbeli nyilatkozattal egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondhatja a jelen Keretmegállapodást a Tervező kártérítése nélkül különösen:

- hibás teljesítés esetén, amennyiben a Tervező a Megrendelő felszólítására a megjelölt határidőn, illetve a Megrendelő által meghosszabbított határidőn belül a hibát nem javítja ki, vagy a hibát nem lehet kijavítani,
- ha a Tervező késedelembe esik és a Megrendelő által írásban adott (vagy elfogadott) póthatáridő eredménytelenül járt le,


dr. Bezzegh Katalin
Jogi előadó

Budapesti Közlekedési

Részvénytársaság.....


Mózes Ágnes

- ha a Tervező a késedelmes teljesítésének esetére kikötött maximális kötbérösszeget elérte,
- ha a Tervező – a Megrendelő erre vonatkozó előzetes, a következményekre történő írásbeli figyelmeztetése ellenére – nem teljesíti bármely más, szerződéses kötelezettségét,
- ha a Tervezővel szemben csődeljárást indítanak, vagy felszámolási, végrehajtási, illetve végelszámolási eljárás alatt áll.

9.3. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a jelen Keretmegállapodást felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a jelen Keretmegállapodással érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

- Tervező közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
- Tervező közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.


Amennyiben Megrendelő a fenti okokból felmondja a jelen Keretmegállapodást, a Tervező a jelen Keretmegállapodás megszűnése előtt már teljesített tervezői munka pénzbeli ellenértékére jogosult.

10. A SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGA

A Tervező kijelenti, hogy köteles gondoskodni arról, hogy a jelen Keretmegállapodás, a Tervezői Szerződés vagy az egyes Megrendelések alapján létrejött szellemi alkotásokkal kapcsolatban sem a Tervezőnek, sem harmadik személynek nincs és — időbeli, területi és egyéb korlátozás nélkül — a jövőben sem lesz olyan szerzői vagy egyéb, a szellemi alkotások körébe tartozó joga, amely a Megrendelőt bármilyen módon vagy mértékben akadályozná a szellemi alkotások kizárólagos felhasználásában, ideértve a sokszorosítást, a számítógéppel és elektronikus adathordozóra történő másolást, valamint az átdolgozást is. A jelen pontban foglalt rendelkezés nem vonatkozik azokra a szerzői jogokra, amelyek átruházása, illetve átszállása jogszabály erejénél fogva kizárt. A fenti kijelentés valóságáért, illetve kötelezettség teljesítéséért a Tervező kártérítési felelősséget vállal, egyben — időbeli, területi és egyéb korlátozás nélkül — hozzájárul a műveknek a Megrendelő általi felhasználásához (beleértve a fentiek szerinti felhasználási módokat is). A jelen pontban meghatározott kötelezettség teljesítésének, illetve a hozzájárulás megadásának ellenértékét a mérnöknapi díj magában foglalja.

11. JOGVITÁK ELDÖNTÉSE

11.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Keretmegállapodás és a Tervezési Szerződés alapján felmerülő vitákat elsődlegesen egyeztetés útján kísérik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a Felek a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) általános hatásköri és illetékességi szabályai szerint járnak el.


dr. Bozsegh Katalin
Jogi előadó
Budapesti Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság


Mózses Ágnes
BKV Zrt.

12. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE

- 12.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Keretmegállapodás által megkívánt minden írásbeli értesítést a Felek mindenkor székhelyének levelezési címére kell megküldeni. Az erre a címre ajánlott, tértivevényes küldeményként postára adott értesítést, a kézbesítés megkísérlését követő 3. (harmadik) munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a tértivevény szerint a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett ismeretlen, ismeretlen helyre költözött, az iratot nem vette át, vagy az átvételt megtagadta.
- 12.2. A Felek rögzítik, hogy kölcsönös együttműködésükkel összefüggő bármely lényeges információról haladéktalanul írásban (faxon, illetve e-mailben), visszaigazolható módon (postai úton történő kézbesítés esetében feladóvevénnyel és tértivevénnyel; személyes kézbesítés esetén átvételi elismervénnyel, amely az átvevő személy olvasható nevét és aláírását és az átvétel keltét tartalmazza) kötelesek a másik Felet értesíteni.
- 12.3 Kapcsolattartók:

A Megrendelő részéről a jelen Keretmegállapodás vonatkozásában kapcsolattartásra kijelölt személy, vagy szervezet:

Kustosné Schifner Marianna mb. beszerzési főosztályvezető
Telefon: 06/1/461-6500/11-350
Telefax: 06/1/461-6524

A Megrendelő részéről műszaki, szakmai kérdésekben kapcsolattartásra kijelölt személy:

Mózes Ágnes
Telefon: 06/1/461-6500/11-549
Telefax: 06/1/461-6500/11-574
E-mail: mozesa@bkv.hu

A Tervező részéről kapcsolattartásra kijelölt személy:

Simon György
Telefon: 06/23/416-541
Telefax: 06/23/416-541
E-mail: arcusmi@t-online.hu


- 12.4 Megrendelések esetenkénti lehívásaival kapcsolatosan a tárgyalásokon meghatározott feltételek szerint megfelelő formában feladott megrendelésekben foglalt megbízott képviselők.

13. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 13.1. Tervező nyilatkozik, hogy tudomása van arról, hogy a Megrendelőnél a fővárosi közösségi közlekedési intézményrendszer, valamint az autóbusz-ágazat átalakítását célzó új szervezeti struktúra kialakítása van folyamatban, melyhez minden támogatást, segítséget és nyilatkozatot megad, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő egyoldalú jognyilatkozatával a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, illetve az esetlegesen létrehozandó, a Megrendelő tömegközlekedés-üzemeltető, illetve az autóbusszal végzett közforgalmú személyszállítási feladatát átvevő gazdasági társaságot a jelen Keretszerződésben saját helyébe léptesse.

- 13.2 Tervező a Kbt. 125. § (4) bekezdése alapján kijelenti, hogy

- nem fizet, illetve számol el a jelen Keretmegállapodás és a Tervezési Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)


Dr. Bezzegh Katalin
Jogi előadó
Budapesti Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság


Mózes Ágnes
BKV Zrt.

pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Tervező adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

- a jelen Keretmegállapodás és a Tervezési Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

13.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Keretmegállapodásban nem szabályozott kérdések a tervezési feladatok pontos megismerése után a Tárgyalási Eljárás eredményeképpen megkötendő Tervezési Szerződésekben kerülnek szabályozásra.

13.4. Jelen Keretmegállapodás módosítása a Kbt. 132.§-ban foglaltaknak megfelelően, Felek közös megállapodása alapján, írásban történhet.

13.5. A jelen Keretmegállapodás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. sz. melléklet: Mérnök napi díjak

A Felek kijelentik, hogy a jelen Keretmegállapodást és a mellékleteit elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen, szabályszerűen, az aláírásra jogosult képviselőik útján 5 db magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2013. március 4. napja



Bolla Tibor
vezérigazgató

Budapest, 2013. március 4. napja

ARCUS
Mérnöki Iroda Kft.
Közlekedési, Kékelet u.
1043. Tel: 10431191 2-13
Simon György
ügyvezető

Budapesti Közlekedési Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

KÖZLEKEDÉS-UNIO Konzorcium nevében
ARCUS Mérnöki Iroda Korlátolt
Felelősségű Társaság
a Konzorcium vezetője
Tervező


dr. Bezzegh Katalin
Jogi előadó
Budapesti Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság


Nemezc Gabor
BKV Zrt.


Mózes Ágnes
BKV Zrt.


Schifner Marianna
BKV Zrt.


dr. Szunyegh Judit
BKV Zrt.


Batora László
BKV Zrt.