

Beruházási diszpozíció
HÉV vonalak továbbhasználati engedélyeivel összefüggő beruházások

Pályafenntartási munkák
I.  A beruházási diszpozíció
HÉV vonalak továbbhasználati engedélyeivel összefüggő beruházások

I./1.1. A munka pontos megnevezése
Lágymányosi híd – Szabadkikötő mh. között a bal vágányban oldalkopott ívsínek cseréi.

I./1.2. A munka helyszíne
Csepel HÉV vonal – Lágymányosi híd – Szabadkikötő mh. között
I./2.  Műszaki diszpozíció
I./2.1. A munka indoklása, ismertetése
Szelvény: 12+50 – 15+80. Lágymányosi híd – Kvassay híd között a bal vágányban, 48-as rendszerű vasbeton aljas vágányban 660 méter oldalkopott ívsínek cseréi, 330 vm hosszban.

· 48-as rendszerű oldalkopott sínek kiépítése 660 méter hosszban, a bontott sínek és kapcsolószerek raktárba történő beszállításával.

· 48-as rendszerű Vignol sínek beépítése 660 méter hosszban, szórványos kapcsolószer cserével, amelynek mennyisége 609 darab.

· Sínvégek összekapcsolása AT hegesztéssel (32 darab), sínhőmérséklet függvényében a kilélegeztetést el kell végezni, a záró hegesztéseket csak ezután lehet elvégezni.

· A lekötő elemeket csavarmázzal le kell kezelni.

I./2.2. A munka ütemezése
A munka tervezetten 2013.08.24 és 2013.09.01 között kerül kivitelezésre.
I./2.3. A munka tervezése, engedélyezéssel járó kötelezettségek

A munka nem engedélyköteles, terveket nem igényel.

II.  A beruházási diszpozíció
HÉV vonalak továbbhasználati engedélyeivel összefüggő beruházások

II./1.1. A munka pontos megnevezése
Koltói Anna úti útátjáró részleges átépítése.

I./1.2. A munka helyszíne
Csepel HÉV vonal – Koltói Anna úti útátjáró - 54+74 szelvény
II./2.  Műszaki diszpozíció
II./2.1. A munka indoklása, ismertetése
Koltói Anna úti útátjáróban Strail elemes átjáró kialakítása, 48–as rendszerű vignol sín cseréje 144 méter hosszban, 80 darab vasbeton aljjavítással, teljes alátét lemezek és kapcsolószerek cseréjével, sínek összekapcsolása AT hegesztéssel, nagygépes automata szintre emelő vágányszabályozással, PedeStrail elemek visszaépítésével, útátjáró Strail elemek cseréjével.
· Strail elemes gyalogos- és útátjáró bontása. 
· 80 darab vasbeton alj javítása műanyag betétek cseréjével, alátét lemezek cseréjével, műanyag alátét lemezek cseréjével, teljes síncsavar és geoszár, geo anya, biztosító gyűrű, szorító lemez cserével, csavarmázzal történő lekenéssel.

· 48–as rendszerű vignol sín cseréje 144 méter hosszban, sínek összekapcsolása AT hegesztéssel 16 darab.
· Az útátjáróban a vágány kiszabályozása nagygépes automata szintre emelő technológiával.
· 30m3 zúzottkő ágyazat cserével.

· Strail elemes gyalogos- és útátjáró kialakítása és rendezése összesen 38 mező, a régi Pedestrail (8 mező), de új közúti Strail (30 mező) elemekkel és új húzató rudakkal.

· Strail elemekhez kapcsolódó aszfaltozás 60 m2-en

· Útátjáró útburkolati jeleinek felfestése 102 m2 (508mx0,2m)
· Munkavégzés idejére a negatív visszavezetés folyamatos biztosítása szükséges.
II./2.2. A munka ütemezése
A munka tervezetten 2013-08.24 és 2013.09.01 között kerül kivitelezésre. 
II./2.3. A munka tervezése, engedélyezéssel járó kötelezettségek

A munka engedélyköteles, forgalomtechnikai terv szükséges, melynek elkészítése a nyertes Ajánlattevő feladata.
III.  A beruházási diszpozíció
HÉV vonalak továbbhasználati engedélyeivel összefüggő beruházások

III./1.1. A munka pontos megnevezése
2006 évi III. fokú hídvizsgálatok alapján hidak javítása.

III./1.2. A munka helyszíne
Csepel HÉV vonal 15+80 sz., 39+15 sz., 40+24 sz., 43+98 sz., 45+15 sz-ben lévő hidak.

III./2.  Műszaki diszpozíció
III./2.1. A munka indoklása, ismertetése
2006 évi III. fokú hídvizsgálatok alapján, az NKH tovább használatba vételi engedély kiadásának feltétele. A 15+80 sz., 39+15 sz., 40+24 sz., 43+98 sz., 45+15 sz-ben lévő hidakon a javítások elvégzése.

A beruházás célja: vasúti közlekedés biztonságának helyreállítása, a hídon és alatta közlekedők testi épségének megőrzése, a balesetek elkerülése. Hidak állékonyságának megőrzése.

A beruházás műszaki tartalma: a fentiekben megnevezett hidakon részleges felújítás, vizsgáló lépcső építése, érintés és villám elleni védelem kiépítése, kőkúpok javítása, beton felületek javítása, korrózió elleni védelem felújítása, magasság korlátozást jelző közúti jelzőtáblák kihelyezése, szárnyfalak mögötti növényzet irtása.
Tervezett állapot:

Minden betonfelület javításnál az érvényben lévő „Közúti hidak korrózióvédelme 2. Kész betonszerkezetek” e-UT 07.04.13 előírásai betartásával kérjük a munkákat elvégezni. Homogén, esztétikus felületek kialakítása elvárás.

III./2.1./1. 15+80 szelvény 9.10 m nyílású aluljáró 

1.1.
A hídszerkezet korlátjait, acél kábelcsatornáit földeléssel kell ellátni.

1.2.
A közúti űrszelvény hiányára figyelmeztető, magasságkorlátozást jelző közúti jelzőtáblát kell kihelyezni.

1.3.
Vizsgálólépcsőt kell létesíteni (8 fm) előre gyártott elemekből, a vasúti töltés rézsűjének hajlásszögével egyezően. Monolit indító és fogadó résszel (min. 60X80 cm). A felső fogadó csatlakozó padkát 5 fm-en rendezni szükséges.
1.4.
Az alépítmény lezáró kőburkolatokat a növényzettől meg kell tisztítani. Cserjék, bokrok, fák kivágása, megtelepedett mohák eltávolítása.
1.5.
A korlátok, acél kábelcsatornák, élvédő szögacélok korrózióvédelmét fel kell újítani. Az élvédőket előírás szerinti színezéssel kell ellátni. (Vörös-fehér dőlt sávozással.)
1.6.
A hídszegélyek megnyílt repedéseit ki kell javítani. Felület előkészítés után a javítás PCC anyagok használatával. 

1.7.
A kőburkolatok hézagolási hiányait pótolni kell.
III./2.1./2. 39+15 szelvény 7.00 m nyílású aluljáró 

2.1.
A jobb oldalon a közúti űrszelvény hiányára figyelmeztető, magasságkorlátozást jelző közúti jelzőtáblát kell kihelyezni.

2.2.
A hídszerkezet korlátait, acél kábelcsatornáit földeléssel kell ellátni.

2.3.
A hídszegélyek vízszintes hézagában a növényzetet ki kell irtani, a munkahézag repedését javítani kell. A beton felületi hiányokat pótolni kell. A hídszegélyek megnyílt repedéseit ki kell javítani. Felület előkészítése, PCC anyag felhordása, felület védelem kialakítása.
2.4.
A baloldali végpont felőli falazatában kinőtt fát el kell távolítani. 
2.5.
A jobb oldali felszerkezet, jobb oldali élén végpont felől a betonacél felett a betonfedést pótolni kell. Betonacél passziválása, felület előkészítése, PCC anyag felhordása, felület védelem kialakítása.
2.6.
A korlátok, acél kábelcsatornák acélszerkezet korrózióvédelmét fel kell újítani.

III./2.1./3. 40+24 szelvény 7.00 m nyílású aluljáró

3.1.
Vizsgálólépcsőt kell létesíteni (8 fm) előre gyártott elemekből, a vasúti töltés rézsűjének hajlásszögével egyezően. Monolit indító és fogadó résszel (min. 60X80 cm). A felső fogadó csatlakozó padkát 5 fm-en rendezni szükséges.

3.2.
A hídszerkezet korlátjait, acél kábelcsatornáit földeléssel kell ellátni.

3.3.
A főút felől is magasságkorlátozást jelző táblát kell kihelyezni.

3.4.
A gyalogjáró-konzolok alsó síkján a repedéseket ki kell javítani. A takaratlan betonacélokon a betonfedést pótolni kell. A bentmaradt zsaluzó-elemeket ki kell vésni és a betonfelületi hiányosságokat, kitöréseket pótolni kell.
 3.5.
A gyalogjáró konzolokon az aszfaltburkolatot át kell építeni, hogy a vízelvezetés hosszirányban biztosított legyen. Az aszfalt réteg bontása után a konzolok felső betonfelületét mérnök művezetésével ellenőrizni kell tönkremenetel szempontjából is és az utasításai alapján eljárni, az esetlegesen feltárt hibát javítani. Mérnökkel, üzemeltetővel egyeztetni kell.
3.6.
A bal oldali felszerkezet bal oldali élén a betonacél felett a betonfedés lerepedését pótolni kell.

3.7.
A felszerkezetek építési hézagának szigetelési hiányosságait fel kell újítani.

3.8.
A szárnyfalak mögött a növényzet irtása szükséges.
3.9.
A korlátok, acél kábelcsatornák acélszerkezet korrózióvédelmét fel kell újítani.

3.10.
Ütköző gerendák korrózióvédelmét fel kell újítani.
III./2.1./4. 43 +98 szelvény 6,80m nyílású aluljáró 

4.1.
A hídszerkezet korlátjait, acél kábelcsatornáit földeléssel kell ellátni.

4.2.
A hídszegélyek mögött az ágyazat oldalirányú megtámasztását biztosítani kell.  

4.3.
A vizsgálólépcső környezetét a növényzettől, háztartási hulladéktól meg kell tisztítani. 

4.4.
A szárnyfalak mögött megtelepedett cserjéket, bokrokat irtani kell.
4.5.
A szárnyfalak és az ellenfalak kapcsolatait fel kell újítani. 

4.6.
A szárnyfalak teljes felületén meg kell szüntetni a repedéseket, felületi hiányokat. Felület előkészítés, PCC anyaggal történő javítás után beton védelem kialakítása a teljes felületen.
4.7.
A felszerkezet külső függőleges síkjain, a falazatokon a felszerkezet alsó síkja vonalában jelentkező lefagyásokat, lerepedéseket ki kell javítani. 
4.8.
A hídszegélyek vízszintes felületén a repedéseket ki kell javítani.

4.9.
Az iparvágány vasúti teherforgalmát akadályozó munkákat egyeztetni kell a vasút üzemeltetőjével. A hídra szerelt vasúti jelzők épségére ügyelni kell a kivitelezés során.
III./2.1./5. 45+15 szelvény 15.00 m nyílású út és iparvágány aluljáró 

5.1.
A hídon a vasúti űrszelvény vízszintes értéke nincs biztosítva. Szükség szerint a korlát áthelyezésével, vagy a korlát kihajlításával az űrszelvényt biztosítani kell.

5.2.
A hídszerkezet korlátjait, acél kábelcsatornáit földeléssel kell ellátni.  

5.3.
A hídszegélyek mögött az ágyazat oldalirányú megtámasztását biztosítani kell.

5.4.
A vizsgálólépcső környezetét a növényzettől, háztartási hulladéktól, építési törmeléktől meg kell tisztítani. 

5.5.
A szárnyfalak mögött megtelepedett fákat, cserjéket, bokrokat irtani kell.
5.6.
A szárnyfalak teljes felületén meg kell szüntetni a repedéseket, felületi hiányokat. Felület előkészítés, PCC anyaggal történő javítás után a beton védelem kialakítása a teljes felületen.
5.7.
A hídszegélyek vízszintes felületén a repedéseket ki kell javítani.
5.8.
Az ellenfalak felületén lévő hibák javítása.

5.9.
A betéttartók alsó övének acél korrózió védelmét fel kell újítani teljes felülettisztítással. 

5.10.
A szerkezeti hézagok rugalmas anyaggal való kitöltése a lerepedt részek javítása után.
III./2.2. A munka ütemezése
A munka tervezetten 2013.08.24 és 2013.09.01 között kerül kivitelezésre.
III./2.3. A munka tervezése, engedélyezéssel járó kötelezettségek
A munkák elvégzése előtt technológiai utasítást kell készíteni a kivitelezőnek és azt engedélyeztetni a Mérnökkel és az üzemeltetővel. A kivitelezőnek kell Forgalomtechnikai tervet készíteni a közút részleges vagy teljes lezárásához, valamint a közút üzemeltetőjétől engedélyeket beszereznie. Szabadkikötő kiszolgálása közúti- valamint vasúti teherforgalmat jelent. A munkákhoz egyeztetések szükségesek a kikötő üzemeltetőjével és az ottani bérlőkkel, mivel a közúti és vasúti forgalom akadályoztatva lesz.

Érintés és villámvédelmet terveztetni szükséges, mely a nyertes Ajánlattevő feladata.













