

Beruházási diszpozíció 
HÉV vonalak továbbhasználati engedélyeivel összefüggő beruházások

Pályafenntartási munkák
I.  A beruházási diszpozíció
HÉV vonalak továbbhasználati engedélyeivel összefüggő beruházások

I./1.1. A munka pontos megnevezése
Lágymányosi híd – Szabadkikötő mh. között a bal vágányban oldalkopott ívsínek cseréi.

I./1.2. A munka helyszíne
Csepel HÉV vonal – Lágymányosi híd – Szabadkikötő mh. között
I./2.  Műszaki diszpozíció
I./2.1. A munka indoklása, ismertetése
Szelvény: 12+50 – 15+80. Lágymányosi híd – Kvassay híd között a bal vágányban, 48-as rendszerű vasbeton aljas vágányban 660 méter oldalkopott ívsínek cseréi, 330 vm hosszban.
· 48-as rendszerű oldalkopott sínek kiépítése 660 méter hosszban, a bontott sínek és kapcsolószerek raktárba történő beszállításával.

· 48-as rendszerű Vignol sínek beépítése 660 méter hosszban, szórványos kapcsolószer cserével, amelynek mennyisége 609 darab.
· Sínvégek összekapcsolása AT hegesztéssel (32 darab), sínhőmérséklet függvényében a kilélegeztetést el kell végezni, a záró hegesztéseket csak ezután lehet elvégezni.

· A lekötő elemeket csavarmázzal le kell kezelni.

· A bal vágányban a 12+61 sz. szelvényben található Bt/B1 tengelyszámláló le- és felszerelése. 
A felsorolt tengelyszámlálókat a vágányzári munkák megkezdése előtt le kell szerelni, a kiszolgáló csápkábeleket ki kell kötni, majd a fejeket felcímkézve az üzemeltető telephelyére kell szállítani. Az elektronikát tartalmazó tengelyszámláló fazekak sérülésmentességét biztosítani kell.

A síncserék elvégzése után a tengelyszámlálókat ki kell szállítani, a rögzítéshez szükséges furatokat a síngerincen ki kell alakítani, a tengelyszámláló fejeket a vágányra vissza kell szerelni, a kiszolgáló csápkábeleket be kell kötni, be kell szabályozni, és a mért értékekről jegyzőkönyvet kell készíteni.

A biztosítóberendezést érintő munkákat csak szakkivitelező cég végezheti.

A le és felszereléshez a szakfelügyeletet meg kell kérni. 

I./2.2. A munka ütemezése
A munka tervezetten 2013.08.24 és 2013.09.01 között kerül kivitelezésre.

I./2.3. A munka tervezése, engedélyezéssel járó kötelezettségek

A munka nem engedélyköteles, terveket nem igényel.

II.  A beruházási diszpozíció
HÉV vonalak továbbhasználati engedélyeivel összefüggő beruházások

II./1.1. A munka pontos megnevezése
Koltói Anna úti útátjáró részleges átépítése.

I./1.2. A munka helyszíne
Csepel HÉV vonal – Koltói Anna úti útátjáró - 54+74 szelvény
II./2.  Műszaki diszpozíció
II./2.1. A munka indoklása, ismertetése
Koltói Anna úti útátjáróban Strail elemes átjáró kialakítása, 48–as rendszerű vignol sín cseréje 144 méter hosszban, 80 darab vasbeton aljjavítással, teljes alátét lemezek és kapcsolószerek cseréjével, sínek összekapcsolása AT hegesztéssel, nagygépes automata szintre emelő vágányszabályozással, PedeStrail elemek visszaépítésével, útátjáró Strail elemek cseréjével.
· Strail elemes gyalogos- és útátjáró bontása. 
· 80 darab vasbeton alj javítása műanyag betétek cseréjével, alátét lemezek cseréjével, műanyag alátét lemezek cseréjével, teljes síncsavar és geoszár, geo anya, biztosító gyűrű, szorító lemez cserével, csavarmázzal történő lekenéssel.

· 48–as rendszerű vignol sín cseréje 144 méter hosszban, sínek összekapcsolása AT hegesztéssel 16 darab.
· Az útátjáróban a vágány kiszabályozása nagygépes automata szintre emelő technológiával.
· 30m3 zúzottkő ágyazatcserével.

· Strail elemes gyalogos- és útátjáró kialakítása és rendezése összesen 40 mező, a régi Pedestrail (10 mező), de új közúti Strail (30 mező) elemekkel és új húzató rudakkal.

· Strail elemekhez kapcsolódó aszfaltozás 60 m2-en

· Útátjáró útburkolati jeleinek felfestése 102 m2 (508mx0,2m)
· Munkavégzés idejére a negatív visszavezetés folyamatos biztosítása szükséges.
· A jobb illetve bal vágányban az 54+61 sz. szelvényben található Cl/2b illetve Cl/4a tengelyszámlálók le- és felszerelése.

· A jobb illetve bal vágányban az 54+91 sz. szelvényben található Cl/1b illetve Cl/3a tengelyszámlálók le- és felszerelése.

A felsorolt tengelyszámlálókat a vágányzári munkák megkezdése előtt le kell szerelni, a kiszolgáló csápkábeleket ki kell kötni, majd a fejeket felcímkézve az üzemeltető telephelyére kell szállítani. Az elektronikát tartalmazó tengelyszámláló fazekak sérülésmentességét biztosítani kell.

A síncserék elvégzése után a tengelyszámlálókat ki kell szállítani, a rögzítéshez szükséges furatokat a síngerincen ki kell alakítani, a tengelyszámláló fejeket a vágányra vissza kell szerelni, a kiszolgáló csápkábeleket be kell kötni, be kell szabályozni, és a mért értékekről jegyzőkönyvet kell készíteni.

A biztosítóberendezést érintő munkákat csak szakkivitelező cég végezheti.

A le és felszereléshez a szakfelügyeletet meg kell kérni. 

II./2.2. A munka ütemezése
A munka tervezetten 2013.08.24 és 2013.09.01 között kerül kivitelezésre.

II./2.3. A munka tervezése, engedélyezéssel járó kötelezettségek

A munka engedélyköteles, forgalomtechnikai terv szükséges, melynek elkészítése a nyertes Ajánlattevő feladata.
III.  A beruházási diszpozíció
HÉV vonalak továbbhasználati engedélyeivel összefüggő beruházások

III./1.1. A munka pontos megnevezése
2006 évi III. fokú hídvizsgálatok alapján hidak javítása.

III./1.2. A munka helyszíne
Csepel HÉV vonal 15+80 sz., 39+15 sz., 40+24 sz., 43+98 sz., 45+15 sz-ben lévő hidak.

III./2.  Műszaki diszpozíció
III./2.1. A munka indoklása, ismertetése
2006 évi III. fokú hídvizsgálatok alapján, az NKH tovább használatba vételi engedély kiadásának feltétele. A 15+80 sz., 39+15 sz., 40+24 sz., 43+98 sz., 45+15 sz-ben lévő hidakon a javítások elvégzése.

A beruházás célja: vasúti közlekedés biztonságának helyre állítása, a hídon és alatta közlekedők testi épségének megőrzése, a balesetek elkerülése. Hidak állékonyságának megőrzése.

A beruházás műszaki tartalma: a fentiekben megnevezett hidakon részleges felújítás, vizsgáló lépcső építése, érintés és villám elleni védelem kiépítése, kőkúpok javítása, beton felületek javítása, korrózió elleni védelem felújítása, magasság korlátozást jelző közúti jelzőtáblák kihelyezése, szárnyfalak mögötti növényzet irtása.
Tervezett állapot:

Minden betonfelület javításnál az érvényben lévő „Közúti hidak korrózióvédelme 2. Kész betonszerkezetek” e-UT 07.04.13 előírásai betartásával kérjük a munkákat elvégezni. Homogén, esztétikus felületek kialakítása elvárás.

III./2.1./1. 15+80 szelvény 9.10 m nyílású aluljáró 

1.1.
A hídszerkezet korlátjait, acél kábelcsatornáit földeléssel kell ellátni.

1.2.
A közúti űrszelvény hiányára figyelmeztető, magasságkorlátozást jelző közúti jelzőtáblát kell kihelyezni.

1.3.
Vizsgálólépcsőt kell létesíteni (8 fm) előre gyártott elemekből, a vasúti töltés rézsűjének hajlásszögével egyezően. Talajjavító rétegre fektetve. Monolit indító és fogadó résszel (min. 60X80 cm). A felső fogadó csatlakozó padkát 5 fm-en rendezni szükséges. Vizsgáló lépcső kétkarú. Pályával párhuzamos és a pályára merőleges kialakítással, figyelembe véve a helyszíni adottságokat. 

1.4.
Az alsó 3 fm-nél hosszabb lépcsőkar mellé tüzihorganyzott korlát szükséges.
1.5.
Az alépítmény lezáró kőburkolatokat a növényzettől meg kell tisztítani. Cserjék, bokrok, fák kivágása, megtelepedett mohák eltávolítása.

1.6.
Hiányzó élvédő szögvas pótlása 3 fm. (80X80X5) rögzítőfülekkel, szerelése dűbeles rögzítéssel, mázolása.

1.7.
10 cm fölötti törzs átmérőjű fák kivágása, tuskók eltávolítása, töltés rézsű helyreállítása

1.8.
A korlátok, acél kábelcsatornák, él védő szögacélok korrózióvédelmét fel kell újítani. Az él védőket előírás szerinti színezéssel kell ellátni. (Vörös-fehér dőlt sávozással.)
1.9.
A hídszegélyek megnyílt repedéseit ki kell javítani. Felület előkészítés után a javítás PCC anyagok használatával. 

1.10.
A kőburkolatok hézagolási hiányait pótolni kell.
1.11.
A kezdőpont felőli jobb vágány mellett található biztosítóberendezési kábelek védőcsöveinek részleges felújítását el kell végezni oly módon, hogy az ott futó kábelek megfelelő fizikai védelemmel legyenek ellátva, és az illetéktelen hozzáférés ellen biztosítva legyenek.
III./2.1./2. 39+15 szelvény 7.00 m nyílású aluljáró 

2.1.
A jobb oldalon a közúti űrszelvény hiányára figyelmeztető, magasságkorlátozást jelző közúti jelzőtáblát kell kihelyezni.

2.2.
A hídszerkezet korlátait, acél kábelcsatornáit földeléssel kell ellátni.

2.3.
A hídszegélyek vízszintes hézagában a növényzetet ki kell irtani, a munkahézag repedését javítani kell. A beton felületi hiányokat pótolni kell. A hídszegélyek megnyílt repedéseit ki kell javítani. Felület előkészítése, PCC anyag felhordása, felület védelem kialakítása.
2.4.
A baloldali végpont felőli falazatában kinőtt fát el kell távolítani. 
2.5.
A jobb oldali támfal felső szegélyén, végpont felől a felfagyott betonfelületet pótolni kell. Felület előkészítése, PCC anyag felhordása.
2.6.
Felület védelem kialakítása a hídszegélyek, támfalak felső szegélyének vízszintes és függőleges felületein. BV3, új előírás szerinti B-4 beton védelem.

2.7.
Acél kábelcsatornák, szegélyek acél élvédői korrózióvédelmét fel kell újítani.
2.8.
A korlátok felületvédelme (Hídon és támfalon)

2.9.
Szerkezeti hézagokat rugalmas hézagkitöltő anyag alkalmazásával ki kell tölteni.   Szárnyfalak és támfalak függőleges csatlakozásinál.    
2.10. A kezdőpont felőli jobb vágány mellett található biztosítóberendezési kábelek védőcsöveinek részleges felújítását el kell végezni oly módon, hogy az ott futó kábelek megfelelő fizikai védelemmel legyenek ellátva, és az illetéktelen hozzáférés ellen biztosítva legyenek.

 
III./2.1./3. 40+24 szelvény 7.00 m nyílású aluljáró

3.1.
A hídszerkezet korlátjait, acél kábelcsatornáit földeléssel kell ellátni.

3.2.
A főút felől is magasságkorlátozást jelző táblát kell kihelyezni.

3.3.
A gyalogjáró-konzolok alsó síkján a repedéseket ki kell javítani. A takaratlan betonacélokon a betonfedést pótolni kell. A bent maradt zsaluzó-elemeket ki kell vésni és a betonfelületi hiányosságokat, kitöréseket pótolni kell.
 3.4.
A gyalogjáró konzolokon az aszfaltburkolatot át kell építeni, hogy a vízelvezetés hosszirányban biztosított legyen. Az aszfalt réteg bontása után a konzolok felső betonfelületét mérnök művezetésével ellenőrizni kell tönkremenetel szempontjából is és az utasításai alapján eljárni, az esetlegesen feltárt hibát javítani. Mérnökkel, üzemeltetővel egyeztetni kell.
3.5
A bal oldali felszerkezet bal oldali élén a betonacél felett a betonfedés lerepedését pótolni kell.

3.6.
A felszerkezetek építési hézagának szigetelési hiányosságait fel kell újítani.

3.7.
A szárnyfalak mögött a növényzet irtása szükséges.10cm törzs átmérőnél nagyobb fa. Tuskók eltávolításával. Töltés rézsű helyreállítása. Baloldalon kezdőpont felől 1 db . Jobb oldalon végpont felől 2db. Összesen 3db.
3.8.
Jobb oldalon, a végpont felől szárnyfalak mögött a növényzet irtása szükséges.10cm törzs átmérőnél kisebb fa. Tuskók eltávolításával. Töltés rézsű helyreállítása.
3.9.
A korlátok, acél kábelcsatornák acélszerkezet korrózióvédelmét fel kell újítani.

3.10.
Ütköző gerendák korrózióvédelmét fel kell újítani.

3.11. A kezdőpont felőli jobb vágány mellett található biztosítóberendezési kábelek védőcsöveinek részleges felújítását el kell végezni oly módon, hogy az ott futó kábelek megfelelő fizikai védelemmel legyenek ellátva, és az illetéktelen hozzáférés ellen biztosítva legyenek.

III./2.1./4. 43 +98 szelvény 6,80m nyílású aluljáró 

4.1.
A hídszerkezet korlátjait, acél kábelcsatornáit földeléssel kell ellátni.

4.2.
A hídszegélyek mögött az ágyazat oldalirányú megtámasztását biztosítani kell.  Oldalanként, egy oldalon 2 m hosszban, L/55 peronelem segítségével
4.3.
A vizsgálólépcső környezetét a növényzettől, háztartási hulladéktól meg kell tisztítani. 

4.4.
A szárnyfalak mögött megtelepedett cserjéket, bokrokat irtani kell.
4.5.
A szárnyfalak és az ellenfalak kapcsolatait fel kell újítani. 

4.6.
A szárnyfalak teljes felületén meg kell szüntetni a repedéseket, felületi hiányokat. Felület előkészítés, PCC anyaggal történő javítás után beton védelem kialakítása a teljes felületen. (BV3 új előírás szerint B-4)
4.7.
A felszerkezet külső függőleges síkjain, a falazatokon a felszerkezet alsó síkja vonalában jelentkező lefagyásokat, lerepedéseket ki kell javítani. 
4.8.
A hídszegélyek vízszintes felületén a repedéseket ki kell javítani.

4.9.
A kezdőpont felőli jobb vágány mellett található biztosítóberendezési kábelek védőcsöveinek részleges felújítását el kell végezni oly módon, hogy az ott futó kábelek megfelelő fizikai védelemmel legyenek ellátva, és az illetéktelen hozzáférés ellen biztosítva legyenek.

III./2.1./5. 45+15 szelvény 15.00 m nyílású út és iparvágány aluljáró 

5.1.
A hídon a vasúti űrszelvény vízszintes értéke nincs biztosítva. Szükség szerint a korlát áthelyezésével, vagy a korlát kihajlításával az űrszelvényt biztosítani kell.

5.2.
A hídszerkezet korlátjait, acél kábelcsatornáit földeléssel kell ellátni.  

5.3.
A hídszegélyek mögött az ágyazat oldalirányú megtámasztását biztosítani kell. Oldalanként, egy oldalon 2 m hosszban, L/55 peronelem segítségével
5.4.
A vizsgálólépcső környezetét a növényzettől, háztartási hulladéktól, építési törmeléktől meg kell tisztítani. 

5.5.
Végpont felől: Jobb oldalon a vizsgáló lépcső és szárnyfal közötti területről a cserjéket el kell távolítani. Baloldalon szárnyfal mögött 5 db 10 cm fölötti törzs átmérőjű fa kivágása, tuskók eltávolításával. Töltés rézsű helyreállítása.
5.6.
A szárnyfal mögötti 2m-en a cserjék irtása.
5.7.
Kezdőpont felől: Baloldalon egy cserje kivágása a szárnyfal mögött.
5.8.
 A szárnyfalak teljes felületén meg kell szüntetni a repedéseket, felületi hiányokat. Felület előkészítés, PCC anyaggal történő javítás után a beton védelem kialakítása a teljes felületen. (BV3 új előírás szerint B-4)
5.9.
A hídszegélyek vízszintes felületén a repedéseket ki kell javítani. Majd felület előkészítés után a teljes felületen BV3 új előírás szerinti B-4 beton felületvédelem kialakítása
5.10. 
Az ellenfalak felületén lévő hibák javítása, majd a teljes felület BV3 új előírás szerinti B-4 beton védelem kialakítása
5.11.
Az ellenfalak felületének teljes BV3 új előírás szerinti B-4 betonfelületvédelem kialakítása. Felület előkészítés után.
5.12. A betéttartók alsó övének acél korrózió védelmét fel kell újítani teljes felülettisztítással. Mechanikai tisztítás (homokszórás), alapozó réteg, két fedő réteg felvitele. (e-UT 07.04.11:2011 előírás)
5.13. A szerkezeti hézagok rugalmas anyaggal való kitöltése a lerepedt részek javítása után.
5.14.
A kezdőpont felőli jobb vágány mellett található biztosítóberendezési kábelek védőcsöveinek részleges felújítását el kell végezni oly módon, hogy az ott futó kábelek megfelelő fizikai védelemmel legyenek ellátva, és az illetéktelen hozzáférés ellen biztosítva legyenek.

III./2.2. A munka ütemezése
A munka tervezetten 2013.08.24 és 2013.09.01 között kerül kivitelezésre.

III./2.3. A munka tervezése, engedélyezéssel járó kötelezettségek
A hidakon végzett munkákhoz, illetve a beton felületek javításához kidolgozott technológiai utasítást kell készítenie a nyertes kivitelezőnek és azt engedélyeztetni a Mérnökkel és az üzemeltetővel. A kivitelezőnek kell Forgalomtechnikai tervet készíteni a közút részleges vagy teljes lezárásához, valamint a közút üzemeltetőjétől engedélyeket beszereznie. Szabadkikötő kiszolgálása közúti- valamint vasúti teherforgalmat jelent. A munkákhoz egyeztetések szükségesek a kikötő üzemeltetőjével és az ottani bérlőkkel, mivel a közúti és vasúti forgalom akadályoztatva lesz. Vizsgáló lépcső, illetve ágyazat megtámasztó építése során a területen át vezetett különféle kábelek épségéről gondoskodni kell. Sérülésük esetén azt azonnal jelezni (szakfelügyelet megrendelése). Javítások alkalmával fontos a felületeken lévő bevonat, ha az nem kerül teljes mértékben eltávolításra, akkor az új és régi bevonat anyagának összeférhetőségének igazolása.
Betonfelületek javítása az UT 07.04.13:2011 előírásai szerint végzendők.

Érintés és villámvédelmet terveztetni szükséges, mely a nyertes Ajánlattevő feladata.













