1. kérdéssor
1) Ha lehetséges kérnénk átadni a kitöltendő költségvetéseket szerkeszthető exel formátumban is.

A költségvetési mellékletek szerkeszthető formában feltöltésre kerültek az Ajánlatkérő honlapjára Word és Excel formátumban is. Az Excel formátumban számolási segítségként képletezve vannak a cellák. Az Ajánlattevők ajánlatuk részeként a kitöltött Excel táblát is leadhatják, de annak tartalmáért és a benne található adatok helyességéért az Ajánlattevő a felelős!
2) Az Ajánlattételi Dokumentáció szerint „Valamennyi anyagot a Vállalkozónak kell biztosítani“. Kérdésünk, az 1 csoport vendégkitérő anyagát biztosítja-e T.Ajánlatkérő, vagy azt is Vállalkozónak kell-e beszerezni? Ha igen bontás után visszavásárolja-e T.Ajánlatkérő?

A vendégkitérőt a BKV Zrt. térítésmentesen biztosítja. A Vállalkozó feladata a vendégkitérő rakodása, szállítása, telepítése, majd a munka végén annak elbontása, tisztítása, visszaszállítása és lerakodása.A kitérő telepítéséhez és elbontásához szükséges BKV szakfelügyelet, amelyet az Ajánlatkérő díjmentesen biztosít.

3) A vendégkitérő beépítéséhez biztosítja-e T.Ajánlatkérő az áramellátási munkák és a  felsővezeték térítésmentes kiépítését és helyreállítását?

Igen, biztosítja.

4) Biztosítja-e T.Ajánlatkérő a térítésmentes feszültségmentesítést és a buszpótlást?

Igen, biztosítja.

5) A „Pályafenntartás 5.tétele RAFS felépítmény építését kéri vb.pályalemezzel és bazaltbeton burkolattal. A kiadott mintakeresztszelvények 20cm homokos kavics ágyazatot is tartalmaznak, viszont a költségvetésben földkiemelés és homokos kavics építése nem szerepel. Kérjük véleményüket.

A vágányépítéshez szükséges alépítményi bontási munkák árát kérjük a Nagypaneles tömbsínes vágány bontása, míg az építést a RAFS (59R2) felépítmény építése vasbeton pályalemezzel, bazaltbeton burkolattal sorok árazásakor figyelembe venni.

6) Az Ajánlati Felhívás szerint a vágányzár időtartama 24 nap. Véleményünk szerint, mivel két réteg (vb. és bazaltbeton) szerkezeti beton építendő, a min. 7napos terhelhetőségi időpontokat, valamint az egyéb munkanemek (bontás, földkiemelés, vágányépítés, stb.) építésének időszükségleteit figyelembe véve ez kevésnek tűnik. Javasoljuk a vágányzár időtartamát 7 nappal megnövelni. Kérjük véleményüket.

A vágányzári idő meghosszabbítására az Ajánlatkérőnek nincs lehetősége.

2. kérdéssor

1.
Kérdés:
A beruházási diszpozícióban „A munka tervezése, engedélyezéssel járó kötelezettségek” fejezetben jelzett műszaki kiviteli terveket melyik szervezet fogja jóváhagyni? Mi a gyakorlat, mennyi idő alatt történik az engedély kiadása? Tartunk tőle, hogy a rendelkezésre álló idő kevés a munkáltatás megkezdéséig!
A kiviteli terveket a BKV Zrt. részére kérjük leadni, azokat a BKV Zrt. hagyja jóvá. A jóváhagyást a BKV díjmentesen végzi, és ez előre láthatóan 3 munkanapot vesz igénybe.
2.
Kérdés:
A beruházási diszpozíció „pályaépítés, jelenlegi állapot” fejezetben a tömbsínek állagára is utalnak. A kibontást követően a síneket helyben fogják értékesíteni vagy melyik raktárukban és milyen hosszakban kérik beszállíttatni?

A síneket a BKV Zrt. 270-es raktárába (1103 Budapest, Kőér utca 2/b) kérjük beszállítani.

3.
Kérdés:
A beruházási diszpozíció „általános követelmények” fejezetben jelzik, hogy a kivitelezés megkezdése előtt várható vissznyereményi jegyzőkönyvet kell felvenni, amivel maximálisan egyetértünk. Azzal viszont ellentétes a mi gondolatunk, hogy a minősítéseket és az anyagok rendeltetési helyét nem közlik már előre a pályázati anyagban, mert ezek a témák jelentős költségkihatásúak. Amennyiben felvetésünkkel egyetértenek, akkor pótlólag szíveskedjenek az ide vonatkozó információkat válaszukban megadni!
A bontott, vissznyereményi anyagokat a BKV Zrt. 270-es raktárába (1103 Budapest, Kőér utca 2/b), a selejt anyagokat KÜJ, KTJ számmal rendelkező lerakóba kérjük elhelyezni, a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelően. Valamennyi anyaggal bizonylatoltan (veszélyes hulladék esetén „F” jeggyel együtt) el kell számolni.
3. kérdéssor

1.      BKV feszültségmentesítés térítésmentesen biztosítja e a Tisztelt Kiíró?

Igen, biztosítja.

2.       A Burkolatbontási engedélyek és a forgalomtechnika kinek a feladata?

A burkolatbontási engedélyek megszerzése a nyertes Ajánlattevő feladata. A forgalomtechnikai tervek elkészítésére a Költségvetési főösszesítő tartalmaz előirányzatot, amely összeg tételes költségelszámolással igazolt része kerül kifizetésre.

3.       Burkolatbontás és helyreállítás költségeit melyik tételben kell szerepeltetni?

A szükséges burkolatbontásokat a Nagypaneles tömbsínes vágány bontása, a helyreállítást a RAFS (59R2) felépítmény építése vasbeton pályalemezzel, bazaltbeton burkolattal, valamint az Útpálya csatlakozás kialakítása, építése hengerelt aszfalttal, 0,9 – 1,1 m szélességben sorokon kérjük figyelembe venni.
4.       Ha a vállalkozó feladata akkor hol kell költségelni?

Nem egyértelmű, hogy mire vonatkozik a kérdés; egyébként lásd előző választ.
5.       Mekkora terhelhetőséggel kel – hány tonna?- méretezni az akna fedlapot a vágánytengelyben?

A pótlóbuszok közlekedését el kell tudniuk viselni a visszaépített fedlapoknak. A BKV busz flottájában a legnagyobb tengelyterhelésű jármű megengedett maximális statikus tengelyterhelése 12,5 tonna.
6.       Milyen mélyen bontják ki a pályát, síneket?

A pályaszerkezet olyan mélységig bontandó, hogy a kiadott mintakeresztszelvény megépíthető legyen.
4. kérdéssor

1) A műszaki diszpozícióban a munka tervezés, engedélyezéssel járó költségek pontjában a Vállalkozó részére rendelkezésre álló 20 millió forintos előirányzott keret összeg terhére elszámolható a pályás kiviteli terv készítése, ill. annak engedélyeztetése (NKH)?

A 20 millió forintos keretösszeg a Költségvetési főösszesítőn szereplő feladatokra, azaz a forgalomtechnikai tervek elkészítésére, engedélyezésére, kivitelezésére használható fel. A vágány nyomvonala, valamint főbb paraméterei nem változnak, emiatt nem szükséges hatósági engedélyeztetés.

2) A közmű szolgáltatói nyilatkozatokat T. Ajánlatkérő tudja biztosítani? Amennyiben a Vállalkozó feladatát képzi a nyilatkozatok beszerzése, azok és az azokból származó szükség szerinti műszaki feladatok költségei az előirányzott keretösszeg terhére és/vagy a tartalékkeret terhére számolható el?

A tervek elkészítéséhez szükséges valamennyi adatot, közmű szolgáltatói nyilatkozatot a nyertes Ajánlattevőnek kell beszereznie. Ennek költségei a Költségvetési főösszesítő „Műszaki kiviteli tervek készítése, engedélyeztetése” soron költségelhetőek.

3) A pálya alépítménye milyen teherbírású tükörre építhető, illetve az Ajánlattevő milyen talajmechanikai adottságokkal számoljon, esetlegesen talajstabilizáció szükségessé válhat-e?

Az alépítmény olyan talajra építhető, aminek teherbírási modulusa (E2) legalább 40 N/mm2 értéket eléri. Az építendő 20 cm homokos kavics réteget is ennek megfelelően kell megépíteni.

4) A munka során szükségessé váló vágányzárat az Ajánlatkérő milyen hosszúságú időközre tudja biztosítani, illetve tud-e rugalmasan alkalmazkodni a Vállalkozó ütemtervéhez?

Az Ajánlati felhívásban foglaltaknak megfelelően a vágányzári idő 24 nap, amit az Ajánlatkérőnek nincs lehetősége meghosszabbítani, ezért a nyertes Ajánlattevőnek ennek figyelembe vételével kell elkészítenie az ütemtervét. 

5) A helyszínrajzon jelölt és az árazatlan költségvetés 10. sorában kiírt hengerelt aszfalt szélessége közötti ellentmondást kérjük feloldani, illetve megadni az említett 0,9 – 1,1 m széles útpálya csatlakozás pontos helyét.

Az átépítésre kerülő pálya mindkét oldalán, oldalanként átlagosan 45-55 cm szélességben (azaz egy keresztmetszetben átlagosan 0,9-1,1 m szélességben) szükséges az útpálya csatlakozás kialakítása.
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