

Schifner Marianna

Fax és e-mail útján!
Fax: 1/461-6524
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu

Budapesti Közlekedési Zrt.
Gazdasági Igazgatóság
Beszerzési Főosztály

Budapest
Akácfa utca 15.
1072

Tárgy: előzetes vitarendezési kérelem

Tisztelt Ajánlatkérő!

A COLAS-ALTEERRA Építőipari Zrt. (székhely: 1103 Budapest, Sibrik Miklós út 30.; központi ügyintézés helye: 2040 Budaörs, Piktortéglá utca 2-4.; levelezési cím: 2040 Budaörs, Pf.: 132.) képviselőjében eljárva ezúton

előzetes vitarendezés iránti kérelmet

terjeszték elő T. Ajánlatkérő által a *BKV Zrt. 62-69-es villamos vonalán nagypaneles vonalszakasz átépítése* (TED 2011/S 247-402043) tárgyában kiírt nyílt közbeszerzési eljárásban 2012. 01. 31-én megküldött kiegészítő tájékoztatásban (továbbiakban: Kiegészítő Tájékoztató) foglaltakkal kapcsolatban az alábbiak szerint.

Álláspontunk szerint a Kiegészítő Tájékoztató 2., 12. és 22. kérdéseire adott válaszok alapján a megvalósítandó műszaki tartalom egyértelműen nem állapítható meg, továbbá a hivatkozott válaszok az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglaltak módosítását eredményezik, ezért a Kiegészítő Tájékoztató a Kbt. 56. § (4) bekezdésében foglaltakba ütközik.

A fenti jogsértés megszüntetése érdekében ezúton javasoljuk, hogy T. Ajánlatkérő a Kiegészítő Tájékoztatót egészítse ki, pontosítsa az alábbiak szerint:

2. kérdés:

A Kiegészítő Tájékoztató 2. kérdésére adott válaszban leírt kábelszekrények és kábelelések cseréjével kapcsolatosan leírtak alapján nem egyértelmű az elvégzendő műszaki tartalom.

A helyszíni bejárás során megállapítható volt, hogy a 21+78-24+42 szelvények között 3 darab, mindkét vágányt, tehát a pályát keresztező sínösszekötő kábelszekrény található. A 3 darab kábelszekrényből 2 darab a mindkét oldali vágányt átépítendő szakaszba esik, 1 darab pedig csak a bal vágány átépítését érintő szakaszba. Ebből következően a véleményünk szerint a vágányra vonatkoztatva 5 darab kábelszekrény cseréje szükséges, ami pályára vonatkoztatva 2,5 darab.

Álláspontunk szerint a fentiekre tekintettel pontosítani szükséges, hogy a 2. számú kérdésre adott válasz szerint cserélendő 3 darab kábelszekrény a pálya keresztmetszetre, vagy vágány keresztmetszetre vonatkozik? Ha pályakeresztmetszetre, akkor az a jobb vágány a tenderhatáron túli szakaszon való felbontásával jár, ha vágány keresztmetszetre, akkor pedig kérjük megadni, hogy melyik szelvényben lévő kábelszekrényt nem kell visszaépíteni.

12. kérdés:

A Kiegészítő Tájékoztató 12. kérdésére adott válaszban leírt – az Eljárás során a korábbiakban nem ismertetett – ideiglenes végállomás kialakításával kapcsolatosan leírtak alapján nem egyértelmű az elvégzendő műszaki tartalom. Az egyértelmű árkalkuláció érdekében a további kérdésekben kérjük a megadott kiegészítő tájékoztató pontosítását, kiegészítését:

- A vendégkiterő (kúszóváltó) esetében szükséges-e a BKV Zrt. részére bérleti díjat fizetni, vagy teljes mértékben térítésmentesen kerül a nyertes vállalkozó részére rendelkezésre bocsátásra? Ha bérleti díjat kell fizetni, akkor kérjük megadni ennek az értékét.
- Kérjük pontosan meghatározni a vendégkiterő beépítésének a helyét (szelvény számmal). Fel kívánjuk hívni Ajánlatkérő figyelmét arra, hogy az érintet szakaszon a vendégkiterő közúttól való megvédése nem megoldott!
- Kérjük pontosítani, hogy a vendégkiterőhöz kapcsolódó felsővezeték kiépítése, illetve elbontása kinek a feladatát képezi? A BKV Zrt. térítésmentesen építi ki és biztosítja a nyertes vállalkozó részére vagy a felsővezeték kiépítési és bontási munkák is a nyertes vállalkozó feladatát képezik?
- Kérjük pontosítani, hogy az ideiglenes végállomáshoz szükséges-e peron vagy peronok kiépítése? Ha szükséges, akkor kérjük megadni az ezzel kapcsolatos műszaki tartalmat (hány helyen, és pontosan hol, milyen méretben stb.).
- Kérjük pontosítani, hogy az ideiglenes végállomás kiépítésével kapcsolatosan szükséges-e forgalomtechnikai munkák elvégzése, és ez kinek a feladata? Ha igen, és ez a vállalkozó feladata, akkor kérjük az ezzel kapcsolatos műszaki tartalom, diszpozíció megadását.

22. kérdés:

A Kiegészítő Tájékoztató 22. kérdésére adott válaszban T. Ajánlatkérő árazott költségvetés benyújtását írta elő. Mivel az Ajánlati dokumentációban nem került kiadásra mennyiségi kimutatás, illetve költségvetési kiírás sem, ezért kérjük megerősíteni, hogy a 22. kérdésre adott válaszban foglalt „Árazott költségvetés beadása szükséges” szöveg alatt a Felolvasó lapon megadott Ajánlati ár megbontását kéri csak megadni az Ajánlatkérő.

Mivel a megvalósítandó műszaki tartalom közvetlen és jelentős hatással van az ajánlati árra, és az Eljárásban egyetlen bírálati szempontként a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás kerül értékelésre, ezért az ajánlatok összehasonlíthatósága és az ajánlattevők esélyegyenlőségének biztosítása érdekében feltétlenül indokoltnak tartanánk a Kiegészítő Tájékoztató fentiek szerinti kiegészítését, illetve pontosítását.

6

Indítványozzuk továbbá, hogy amennyiben jelen előzetes vitarendezési kérelemben foglaltaknak helyt ad, akkor az ajánlattételi határidőre tekintettel T. Ajánlatkérő a Kiegészítő Tájékoztató kiegészítését, illetve pontosítását 2012. 02. 04. 12 óráig küldje meg az ajánlattevők számára.

Bejelentjük, hogy a Kiegészítő Tájékoztatót 2012. 01. 31-én vettük kézhez, ezért ezt az időpontot jelöljük meg a jogsértő eseményről való tudomásszerzés időpontjának, ezért jelen előzetes vitarendezési kérelem a Kbt. 96/A. § (1) bekezdése szerinti 3 munkanapos határidőn belül került megküldésre.

Bejelentjük továbbá, hogy jelen előzetes vitarendezési kérelem elutasítása esetén a közbeszerzési jogorvoslati eljárást kívánunk kezdeményezni, ami feltehetőleg ellentétben állna T. Ajánlattevőnek a kérelemmel érintett közbeszerzési eljárás mielőbbi eredményes lezárásához fűződő érdekével.

Budaörs, 2012. február 1.

Üdvözlettel:



DR. NÉMETH K. LÁSZLÓ ügyvéd
DR. NÉMETH K. LÁSZLÓ ÜGYVÉDI IRODA
1103 Budapest, Sibirik Miklós út 30.
1508 Budapest, Pf.: 14.
Tel.: 1/883-1414 Fax: 1/883-1599
Mobil: 30/210-5665

dr. Németh K. László [il: drnemeth.l@i-online.hu](mailto:drnemeth.l@i-online.hu)

ügyvéd
COLAS-ALTERRA Zrt.
jogi képv.

Faxhívások összesítője

1

Colas Alterra Zrt
0618831599
2012-Feb-02 10:13 AM

Felad.	Dátum/Idő	Típus	Azonosító	Időtartam	Oldalsz.	Eredmény
3981	2012-Feb-02 10:11 AM	Küldés	00614616524	1:53	3	Sikeres

Dr. Németh K. László Ügyvédi Iroda
1103 Budapest, Sibrik Miklós út 30.
Levélcím: 1508 Budapest, Pf.: 14.

Schifner Marianna

Fax és e-mail útján!
Fax: 1/461-6524
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu

Budapesti Közlekedési Zrt.
Gazdasági Igazgatóság
Beszerzési Főosztály

Budapest
Akácfa utca 15.
1072

Tárgy: előzetes vitarendezési kérelem

Tisztelt Ajánlatkérő!

A COLAS-ALTERRA Építőipari Zrt. (székhely: 1103 Budapest, Sibrik Miklós út 30.; központi ügyintézés helye: 2040 Budaörs, Piktortéglá utca 2-4.; levelezési cím: 2040 Budaörs, Pf.: 132.) képviselőjében eljárva ezúton

előzetes vitarendezés iránti kérelmet

terjeszték elő T. Ajánlatkérő által a **BKV Zrt. 62-69-es villamos vonalán nagypaneles vonalszakasz átépítése** (TED 2011/S 247-402043) tárgyában kiírt nyílt közbeszerzési eljárásban 2012. 01. 31-én megküldött kiegészítő tájékoztatásban (továbbiakban: Kiegészítő Tájékoztató) foglaltakkal kapcsolatban az alábbiak szerint.

Álláspontunk szerint a Kiegészítő Tájékoztató 2., 12. és 22. kérdéseire adott válaszok alapján a megvalósítandó műszaki tartalom egyértelműen nem állapítható meg, továbbá a hivatkozott válaszok az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglaltak módosítását eredményezik, ezért a Kiegészítő Tájékoztató a Kbt. 56. § (4) bekezdésében foglaltakba titkózik.

A fenti jogsértés megszüntetése érdekében ezúton javasoljuk, hogy T. Ajánlatkérő a Kiegészítő Tájékoztatót egészítse ki, pontosítsa az alábbiak szerint:

2. kérdés:

A Kiegészítő Tájékoztató 2. kérdésére adott válaszban leírt kábelszekrények és kábelelések cseréjével kapcsolatosan leírtak alapján nem egyértelmű az elvégzendő műszaki tartalom.

A helyszíni bejárás során megállapítható volt, hogy a 21+78-24+42 szelvények között 3 darab, mindkét vágányt, tehát a pályát keresztező sínösszekötő kábelszekrény található. A 3 darab kábelszekrényből 2 darab a mindkét oldali vágányt átépítendő szakaszba esik, 1 darab pedig csak a bal vágány átépítését érintő szakaszba. Ebből következően a véleményünk szerint a vágányra vonatkoztatva 5 darab kábelszekrény cseréje szükséges, ami pályára vonatkoztatva 2,5 darab.

Telefon: 1/883-1414; Fax: 1/883-1599; Mobil: 30/210-5665
E-mail: drnemeth.l@online.hu
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11710002-29900899
Adószám: 18181177-3-42

l