

Ez a hirdetés a TED weboldalon: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:50735-2012:TEXT:HU:HTML>

**HU-Budapest: Villamospálya építése  
2012/S 32-050735**

**Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Akácfa u. 15., attn: Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály, Schifner Marianna, MAGYARORSZÁG-1980Budapest.  
Tel. +36 14616578. E-mail: [kozbeszerzes@bkv.hu](mailto:kozbeszerzes@bkv.hu). Fax +36 14616524.**

**(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 23.12.2011, 2011/S 247-402043)**

Tárgy:

CPV:45234126

Villamospálya építése.

**A következő helyett:**

II.2.1) Teljes mennyiség:

A BKV Zrt. 62-69-es villamos vonalán nagypaneles vonalszakasz átépítése az alábbi mennyiségekkel:

- a bal vágány 21+78-24+42 szelvényei között nagypaneles, tömsínes vágány átépítése - 264 vm,
- a jobb vágány 22+62-24+42 szelvényei között nagypaneles, tömsínes vágány átépítése - 180 vm,
- a járulékos felsővezeték és áram visszavezető-kábel bontási és építési munkák a Beruházási diszpozíció szerint.

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje:

Befejezés 30.4.2012.

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének határideje: 6.2.2012 (11:00).

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő: 6.2.2012 (11:00).

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

Dátum: 6.2.2012 (11:00).

Hely: BKV Zrt. MAGYARORSZÁG, 1072 Budapest, Akácfa utca 15. 252-es szoba.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek a Kbt. 80.§ (2) bekezdése alapján: az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, illetve a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek.

VI.3) További információk:

1. Az eredményhirdetés időpontja és helyszíne:

Dátum: 6.3.2012 (11:00).

2. A szerződéskötés tervezett időpontja: 16.3.2012.

10. A II. 3.) pontban meghatározott teljesítési határidőn belül a kivitelezéshez Ajánlatkérő 2012. március 30-án üzemzárástól 2012. április 6-án üzem kezdetig teljes vágányzárát biztosít. A vágányzár végén a pályát vissza kell adni a villamos forgalomnak.

**Helyesen:**

II.2.1) Teljes mennyiség:

A BKV Zrt. 62-69-es villamos vonalán nagypaneles vonalszakasz átépítése az alábbi mennyiségekkel:

- a bal vágány 21+78-24+42 szelvényei között nagypaneles, tömsínes vágány átépítése - 264 vm,
- a jobb vágány 22+38-24+42 szelvényei között nagypaneles, tömsínes vágány átépítése - 204 vm,
- a járulékos felsővezeték és áram visszavezető-kábel bontási és építési munkák a Beruházási diszpozíció szerint.

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje:

Befejezés 30.9.2012.

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének határideje: 6.3.2012 (10:00).

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő: 6.3.2012 (10:00).

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

Dátum: 6.3.2012 (10:00).

Hely (adott esetben): BKV Zrt. MAGYARORSZÁG, 1072 Budapest, Akácfa utca 15. 252-es szoba.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek a Kbt. 80.§ (2) bekezdése alapján: az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, illetve a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek.

VI.3) További információk:

1. Az eredményhirdetés időpontja és helyszíne:

Dátum: 5.4.2012 (14:00).

2. A szerződéskötés tervezett időpontja: 16.4.2012.

10. A II. 3.) pontban meghatározott teljesítési határidőn belül a kivitelezéshez Ajánlatkérő 7 naptári nap folyamatos teljes vágányzárát biztosít. A vágányzár végén a pályát vissza kell adni a villamos forgalomnak.

További információk

Változások történtek a megfelelő pályázati dokumentációban.

Változások történtek az ajánlati dokumentációban.

Ajánlatkérő a korrigendumban meghatározott módosításokat az ajánlati dokumentációban is megfelelően átvezette, ezen felül módosította a műszaki leírást.

Ajánlatkérő vitarendezés során az ajánlattételi határidőt meghosszabbította.