



A 340-es és 335-ös "R" oszlopok között átfeszített légtáp kábelt alatt lévő munkavezeték toldás a feszültség mentesítés idelyére átalakítandó egy üveg szigetelő közbe iktatásával. Az átalakítás következtében az üzemeltető kívánsága szerint hajtható végre a feszültségmentesítés, annak idelye alatt ezáltal a szigetelő átjárhatatlanná teszi az említett szakaszt.

Érintett közművek  
Közvetlenül és közvetve

- 1. Csatorna(áthalad)
- 2. Víz(nem halad át)
- 3. 8 db ELMŰ kábel(áthalad)
- 4. Gáz (nem halad át)
- 5. Közvilágítási kábel (áthalad)
- 6. Távközlő kábel (áthalad)

		ÚT–, VASÚTTERVEZŐ Zrt.		506. iroda	
Budapest, Dombóvári út 17–19. Telefon: 371 4000		Fax: 206–3914			
Álvállalkozó:					
Evitesz Kft. "Erősáramú Villamos Tervező és Szerelő"					
2013 Pomáz, Bethlen G. u. 16. Tel.: 06 30 9 317 664					
Megrendelő:  BKV Zrt. Műszaki Igazgatóság Beruházási Szakszolgálat			Szerződésszám : BKV Zrt. 14/K–211/10		
			BMR szám: 4500385282		
Tárgy: Budapest, XXII. ker. budafoki elág.,47–es vill. 47+42 szelv. TÉGLABOLTOZATÚ MŰTÁRGY FELÚJÍTÁSA BKV feszültségmentesítés			Tervszám:		
			52132/508/506		09
Szakág: Felsővezeték átépítés			Dátum: 2013. 02. 28.		
Részművelet :  Felülnézet munkavezeték átalakításának helymeghatározására			Rajzszám: G7–FM–1		
			Fájlnév: Bfok vill közművek védelme rajzok.dwg		
Felelős tervező:  Vincze Árpád 13 – 9542		s.Tervező/Szerkesztő:  Vincze Gábor		Irodavezető:  Vakarc László Th–Sz–01–1881	
				Szakági igazgató: Kovács Zsolt Th–T 01–2432	
				Vezérigazgató–helyettes: Törő Gyula	
Ez a terv az UVATERV ZRt. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabály biztosítja.					