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A tételek megnevezése Egység Mennyiség Egységár Összesen

6. 1. Felsővezeték átépítés .

6. 1. 1.
6 csavaros munkavezeték összekötő leszerelése a vezetékvégek előzetes 

megfogásával 
db 1

6. 1. 2. üvegszálas szigetelő beépítése   a vezetékvégek visszahajlításával db 1

6. 1. 3. 3. üvegszálas szigetelő bontása db 1

6. 1. 4. munkavezeték összekötése 6 csavaros munkavezeték összekötővel db 1

6. 1. 5. Feszültségmentesítés db 2

6. 1. 6. Szakfelügyelet db 2

Sorsz.

Budafok feszültségmentesítési terv árazatlan költségvetése 1. oldal


