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1. ELŐZMÉNYEK 
 
A Pályafenntartási Szakszolgálat, Villamos Pályafenntartási Szolgálat üzemeltetésében levő, 
az utóbbi évtizedekben gyalogos aluljáróként használt, de eredetileg vízáteresztésre készült 
téglaboltozatot 1899-ben, a Nagytétényi HÉV vonal létesítésekor építették. A műtárgyról 
eredeti tervek nem állnak rendelkezésre. A helyszíni mérések alapján nyílása:~1,46 m, 
belmagassága:~1,95 m, hosszúsága: ~7,90 m, középen toldással, tehát két ütemben épülhetett. 
Alapozása valószínűleg budafoki mészkő, falazata faragott, ún. durva mészkő, a boltozat 
anyaga falazott tégla, melynek magassága mintegy 64 cm (4 sor régi típusú, nagyméretű 
tömör tégla +3 réteg habarcs). A műtárgy belső, vizsgálható falazata az idők folyamán 
megromlott. A vakolat az elégtelen csapadékvíz elvezetés, valamint az ismétlődő fagyhatások 
miatt feltáskásodott, lemállott. A tégla-boltöv egyes részei is kilazultak, leestek. Az átjáróban 
a világítás sem működött évek óta, így az átjárás nem volt biztonságos. A villamos-szerelvény 
a műtárgy felett 5 km/h sebességgel haladhat tekintettel arra a dinamikus hatására mely jelen 
esetben fokozottan érvényesül, hiszen a boltozat záradéka és a sínkorona szintje között 
mindössze 50-55 cm a távolság, nagyon kevés a takarás. A jelenlegi, megromlott, 
balesetveszélyes állapot szükségessé tette 2011 március 10-én az aluljáró forgalomból történő 
kizárását. Megjegyezzük, hogy az aluljáró közvetlenül csatlakozik a régi 6-os számú 
főközlekedési út alatti monolit vasbeton aluljáróhoz, ám ez a műtárgyszakasz nem tárgya e 
tervdokumentációnak. 

2. MEGLÉVŐ, VALAMINT TERVEZETT ÁLLAPOT 
 
          A meglévő valamint a tervezett állapot megegyezik.  
 

Villamos közművek érintettsége az előzetesen beszerzett közműadatok szerint nem áll 
fent. 
 

Az „építészeti „rekonstrukció előre láthatólag villamos rendszerekre nem terjed ki. 
 

A rekonstrukció során villamos szempontból kettő dolgot kell feltétlenül figyelembe 
venni:  

 A kivitelezés ideje alatt a villamos vontatási hálózatot / munkavezeték, 
légtápkábelek / feszültségmentesíteni kell. 

 A térszint feletti villamos vontatási hálózat feszltségmentesítését 
megelőzően a vágnyzár időtartamára menetirány szerint a budafoki 
kocsiszín irányába a munkavezetékbe ideiglenesen beépítendő a meglévő 
szakaszszigetelő elé egy üvegszálas szigetelő. A szigetelő beépítését úgy 
kell elvégezni, hogy a 335-ös és a 340sz.-ú felsővezetéktartó oszlopok 
között átvezetett légtápkábelekről a budafoki kocsiszín irányába a 
munkavezeték megtáplálásától kb.: 0,8- 1,5m közütti távolságban egy 
meglévő 6 csavaros munkavezetk szorítót le kell szerelni, a 
munkavezetékeket vissza kell hajtani, és közéjük üvegszigetelőt kell 
beépíteni. 

                          A vágányzár felszabadítását megelőzően az üvegszálas szigetelőt el kell                 
                          távolítani, a munkavezeték végeket vissza kell hajlítani, majd a 6 csava- 
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                          ros munkavezeték szorítóval egyengetést követően össze kell kötni . 
 
 
Tervezett érintésvédelem: 

 
 TN (nullázás) – 0,4 kV feszültségszinten (AC) 

A 0,4 kV feszültségszintű villamos berendezések nullázott testjeit 
villamosan el kell szigetelni a villamos vontatási (DC) hálózat 
oszlopaitól, valamint a negatív potenciálon lévő villamos síntől. 

 kettős valamint megerősített szigetelés, egyenáramú nullázás átütő 
biztosítón keresztül – 0,6 kV-os feszültségszinten (DC) 

 A villamos sinszálaktól mért 2-m-en belül lévő fémszerkezeteket   
( pl. korlát ) az MSZ 07-5017-83 sz.-ú ágazati szabvány 
előírásainak megfelelően a fent említett átütőbiztosítón keresztül 
kell a sínszálhoz csatlakoztatni.  
 

 
A szükséges feszültségmentesítéseket és szakfelügyeletet az illetékes BKV területtől meg kell 
kérni (BKV ZRt. Áramellátási Szakszolgálata). 
 
 
A közműnyilatkozatokban előírtakat szigorúan be kell tartani. 
 

3. HULLADÉKKEZELÉS 
Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályozására vonatkozóan a 45/2004. 
(VII. 26.) BM-KVVM együttes rendeletben foglaltak a mértékadók. 
 
Az építési és bontási hulladékokat anyag minőségük alapján kell csoportosítani: 
A munka előkészítése során meg kell tervezni a keletkező hulladék mennyiségét, a munka 
befejezése után pedig el kell számolni a hulladékkal. 
 
Az építési és bontási tevékenység megkezdése előtt az építtető köteles elkészíteni a 
hivatkozott rendelet 9. §-ban foglalt 2. – 3. melléklet szerinti építési és bontási hulladék 
tervalapokat. A munka befejezését követően az építtető köteles a ténylegesen keletkezett 
hulladékról a 10. §-ban foglalt 4. – 5. melléklet szerinti építési és bontási hulladék 
nyilvántartó lapokat elkészíteni. 
 
Amennyiben a keletkezett hulladék mennyisége az anyag minősége szerinti csoportban 
meghaladja a mennyiségi küszöbértéket, úgy a hulladékot egymástól elkülönítetten kell 
tárolni mindaddig, míg építtető azt a hulladékkezelőnek át nem adja. 
 
Az építési és bontási hulladék nyilvántartó lapokat, valamint a hulladékot kezelő átvételi 
igazolását az építtető köteles a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságnak benyújtani a 
használatbavételi engedély iránti kérelem során. 
 
Ezen kötelezettségek alól építtető csak akkor mentesülhet, ha a keletkezett hulladék 
mennyisége az anyag minősége szerinti egyik csoportban sem éri el a mennyiségi 
küszöbértéket. 
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Az elbontott felső-vezetéki szerelvények (tartóoszlop és oldaltartó) a BKV Zrt. részére 
átadandók. 
A bontott anyagokról a munka megkezdése előtt a BKV Zrt. szakszolgálataival ún. 
„vissznyeremény jegyzőkönyvet” kell felvenni (ebben kell rögzíteni a bontásból származó 
anyagok és bontási hulladékok várható mennyiségét és leszállításuk helyét). 
 

4. ÁLTALÁNOS MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK, ELHELYEZÉS 
 
A tervezett munkálatokra vonatkozó mindazon hatályos szabványt, mely a bontási, az építési 
szerelési munkákra, a beépítendő anyagokra, szerelvényekre, berendezésekre utaló előírásokat 
tartalmaz, be kell tartani. A munkálatok végzése során nem hagyhatók figyelmen kívül az 
BKV Zrt. érvényes technológiai utasításai és alkalmazott házi szabványai. Az építés során a 
tervek műszaki utalásait, a szabványos védőtávolságra és elhelyezésre vonatkozó előírásait be 
kell tartani. Meglévő utak környezetében, ill. az azok alatt végzendő munkáknál a forgalom 
fenntartásáról, szükség szerinti korlátozásáról vagy eltereléséről, valamint a biztonságos 
közlekedés feltételeiről gondoskodni kell. A villamos felsővezetéken munkavégzés csak 
feszültségmentes állapotában szakfelügyelet mellett végezhető.  

4.1 Bontási munkák 
Bontási munkák során a bontási anyagokat a lebonyolító által elfogadott helyre kell szállítani, 
ott deponálni, vagy elteríteni. 
A munkaárok visszatöltés 20 cm-ként vibrációs tömörítéssel történjen. 
 

4.2 Tűzvédelem 
Különálló tervfejezetben. 
 

4.3 Árokásás 
A kábelárok kiásása során ügyelni kell a föld feletti és a földalatti építmények, nyomvonalas 
létesítmények (vezetékek) biztonságára. Szennyezett, agresszív kémhatású vagy nagy fajlagos 
hőellenállású talaj esetén a kiásott földet el kell távolítani és semleges kémhatású, illetve 
kisebb fajlagos hőellenállású talajjal kell kicserélni. A kiásott kábelárok alján darabos és éles 
tárgyak (kő-, beton-, téglatörmelék, üveg- és porceláncserepek), amelyek a kábel sérülését 
okozhatják, ne maradjanak. A kábeleket a kábelárok aljára legalább 5 cm vastagságú, 
semleges kémhatású ágyazórétegre kell fektetni és a kábelt legalább 5 cm vastag 
ágyazóréteggel kell lefedni.  
 
Megjegyzés: Ágyazóréteg céljára legjobban a semleges kémhatású homok felel meg. 
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5. MUNKAVÉDELEM 
 
 
A kábelek szerelését, szállítását, és egyéb munkákat a munkát végző dolgozó életének és testi 
épségének megóvásával, valamint az üzembiztonság betartásával kell végezni. A kábelezés 
alkalmával ennek megfelelően a vonatkozó összes általános érvényű és szakági szabvány 
előírásai, biztonsági követelményei, valamint a munkavédelemről szóló hatályos 
rendelkezések, szabályzatok és óvintézkedések betartandók! Szállításoknál, rakodásoknál, a 
KRESZ vonatkozó előírásait, a munkaterületre vonatkozó forgalmi előírásokat, az 
emelőgépekre vonatkozó általános előírásokat, valamint az építés során alkalmazott gépek 
üzemeltetési előírásait be kell tartani! Építőipari gépek alkalmazása esetén a gépkezelőknek 
megfelelő típusvizsgával kell rendelkezniük. 
 
 

6. RAJZSZÁM LISTA 
 
Felsővezeték átépítés felülnézet                        G7- FM-1 
 
Felsővezeték átépítés feszítési vázlat                          G7- FM-2 
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7. SZABVÁNYOK - RENDELETEK 
 
A tervezett létesítményre vonatkozóan, ill. azzal kapcsolatosan az alábbi szabványok 
figyelembevételét és betartását írjuk elő: 
 
Hivatkozási szám Szabvány cím 
 
MSZ 1:2002  Szabványos villamos feszültségek 
MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú 

kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége 
 
Általános műszaki előírások 

MSZ 1585 Erősáramú üzemi szabályzat 
 
MSZ 171 Villamos gyártmányok közös biztonsági előírásai. Érintésvédelmi 

osztályozás 
 
MSZ -07-5017-83  Villamos üzemű, helyi tömegközlekedés áramellátási 

rendszereinek érintésvédelme 
 
MSZ 4852 Villamos berendezések szigetelési ellenállásának mérése 
 
 
MSZ HD 623 0,6/1 kV névleges feszültségű elosztóhálózati kábelek 

összekötőinek, elágazóinak, véglezáró szerelvényeinek és 
szabadtéri végelzáróinak előírásai  

 
MSZ-04-900 Munkavédelem. Építőipari munkák általános biztonságtechnikai 

követelményei 

 
MSZ 7487 Közmű- és egyéb vezetékek elrendezése közterületen. Fogalom 

meghatározások  
 
 
MSZ 4851 Érintésvédelmi vizsgálati módszerek 
 
Építéskor az alábbi rendeleteket kell figyelembe venni: 
 
• 4/1981. (III. 11.) KPM-IpM együttes rendelete a nyomvonal jellegű építmények 

keresztezése és megközelítése. 
• 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelete egyes nyomvonal 

jellegű építmények kötelező alkalmassági idejéről. 
• 28/2011.(IX.6.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról. 

191/2009(IX.15) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 
• 2/ 2013. (I.22.) NGM rendelet a villamosmű biztonsági övezetéről. 
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8. ÉPÍTÉSI HULLADÉK TERVLAP 
az építési tevékenység során keletkező hulladékhoz 

 
 
Az építtető adatai: A vállalkozók adatai: Dátum: 
Neve: 
Címe: 
 
 

Neve, címe: ………………………………………… 
KÜJ, KTJ száma: …………………………………... 
Neve, címe: …………………………….................... 
KÜJ, KTJ száma: …………………………………... 

 
 
 
 

Az építéshely adatai: Budapest ……………………………………………………………………. 
 
A végzett tevékenység: Villamos közművek esetleges : feltárása, mechanikai védelembe helyezése, kiváltása
 

 
Építési hulladék Kezelési mód  

Sor- 
szám 

A hulladék anyagi minősége szerinti 
csoportosítás8 

EWC 
Kódszám9 
 

Tömeg 
(t) 
 

Megnevezése10 
 

Helyszíne11 

17 05 04  elszállítás talajdepó 
    

 
1. 

 
Kiemelt talaj 

    
17 01 01  elszállítás Hulladéklerakó
    

 
2. 

 
Betontörmelék 

    
    
    

 
3. 

 
Aszfalttörmelék 

    
    
    

 
4. 

 
Fahulladék 

    
17 04 05  elszállítás BKV telep 
    

 
5. 

 
Fémhulladék 

    
    
    

 
6. 

 
Műanyag hulladék 

    
    
    

 
7. 

 
Vegyes építési és bontási hulladék 

    
    
    

 
8. 

 
Ásványi eredetű építőanyag-hulladék 

    
Összesen:                                                                                       
 
 
Pomáz, 2013.02.15. 
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9. Tervezői jogosultság 
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10. Tervezői nyilatkozat 
 
Projekt neve:  TÉGLABOLTOZATÚ MŰTÁRGY FELÚJÍTÁSA 

Terv címe : Villamos  vontatási hálózat feszültségmentesítése térszint felett.  
Terv típusa :   Kiviteli terv 
Tervszám :              52132/508/506  
Megrendelő:   BKV Zrt. 
Fővállalkozó:  UVATERV Zrt 
Tervező:   EVITESZ Kft. 
 
Kijelentjük, hogy a tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, 
előírásoknak.  
 
Budapest, 2013. február 15. 
 
 
 
Tervező:  Vincze Árpád 
Szakág: EN-T-Tell, VT-Tell 
Kamarai nyilvántartási szám:  13-9542 
 
 
 
 


