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1. Elézmények, a feladat leirasa

A Palyafenntartasi Szakszolgélat, Villamos Pélyafenntartasi Szolgélat lizemeltetésében levo,
az utobbi évtizedekben gyalogos aluljaroként hasznalt, de eredetileg vizateresztésre késziilt
téglaboltozatot 1899-ben, a Nagytétényi HEV vonal létesitésekor épitették. A miitargyrol
eredeti tervek nem allnak rendelkezésre. A helyszini mérések alapjan nyiladsa:~1,46 m,
belmagassaga:~1,95 m, hosszisaga: ~7,90 m, Kozépen toldéas taldlhato, tehat két {itemben
épiilt.

A villamos-szerelvény a miitargy felett 5 km/h sebességgel haladhat, tekintettel arra a
dinamikus hatasra mely jelen esetben fokozottan érvényesiil, hiszen a boltozat zaradéka és a
sinkorona szintje k6zott cca. 50 cm a tavolsag, tehat nagyon kevés a takards. A jelenlegi,
megromlott, balesetveszélyes allapot sziikségessé tette 2011 marcius 10-én az aluljard

forgalombol torténd kizarasat.

A BKYV Zrt. 2012-ben késziilt beruhdzasi diszpozicidja alapjan kezdtiik el a tervezési munkat.
Helyszini felmérésiink és vizsgalataink alapjan megéllapitottuk, hogy a miitargy feltétleniil
felujitasra, helyredllitdsra szorul. A feltjitds lehetséges megoldasaira tanulmanytervet
készitettiink, melynek megvitatdsa a BKV Zrt. kozponti épiiletében 2012. 12. 03-an tartott
tervértékeld megbeszélésen megtortént.

A megbeszélésen a BKV szakemberei, valamint a meghivott érintettek a mellékelt
jegyzOkonyv szerint alapvetéen a Tanulmanyterv 5.1. jeli valtozatat fogadtdk el, mely a

téglaboltozat és a tdmfalak helyreallitasat tartalmazza.

A mutargy helyreallitasdhoz a boltozaton kiviil az alabbi feladatokat kell elvégezni:
e vaganyzar, vaganybontas
e alépitmény eltadvolitasa a sziikséges mértékben
o szigetelés készitése a boltozaton
e szivargd épitése
e alépitmény helyredllitasa

o felépitmény helyredllitasa, forgalomba helyezés

Jelen dokumentacio a miitargy felajitdsdhoz kapcsolodo vasutépitési terveket tartalmazza.
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2. A villamospélya jelenlegi allapota

A feljitandd boltozat a 47-es villamos vonalon helyezkedik el. A miitargy felett a palya
kétvagany, tamfalak kozott, toltésen vezet. A boltozat kozelében taldlhat a vonal Leanykai
utcai megallohelye, mely szélsOperonos kialakitdsu. A peron a Lednyka utcarél 1épcson

keresztiil kozelithetdé meg.

A megallohely ivben fekszik. A palya esése ezen a szakaszon igen meredek, ~32%o. Az ives
szakasz és az azt megeldz6 vaganyeldgazas bebetonozott talpfas felépitménnyel kerdilt
kialakitasra, MAV48 r. sinekkel, Geo leerdsitéssel. A kovetd egyenes szakasz, melyen a
miitargy talalhat6 MAV48 r. sinekkel, Geo leerdsitéssel épiilt, LM aljakon, zazottkd
agyazattal. Az agyazat allapota rossz, talajjal szennyezett, nagy részen novényzettel benétt. A
palya viztelenitése emiatt nem megfeleld, tobb helyen vizzsadkok kialakuldsa figyelhetd meg.
A Dbebetonozott talpfas felépitményli szakasz végén taldlhatdo egy vaganyviztelenitd
keresztracs, mely szintén eltoémddott, igy az Osszegyiilekezd vizeket nem tudja elvezetni. A
palya mellett bal oldalon talalhaté folydka teljesen feltdltddott, a peronrdl dsszegytijtott viz
elvezetésére nem alkalmas.

A boltozat zaradéka €s a sinkorona szintje k6zott cca. 50 cm a tavolsag, tehat nagyon kevés a
takards. Az elmult években a miitargy allapota leromlott, melyet az elhasznalddott vasuti
agyazat, a nem megfeleld vizelvezetés és az ezek miatt kialakuld erdteljesebb dinamikus

hatasok tovabb rontanak. A boltozat felett jelenleg 5 km/h sebességkorlatozas van érvényben.

3. A felujitassal kapcsolatos vaganyépitési munkak

A mitargy helyreallitaisdhoz a szerkezeti javitasokon kiviil az alabbi szakagi feladatokat kell
elvégezni:

e vaganyzar, vaganybontas

o felsOvezetek fesziiltségmentesitése

o kabelhalozat védelembe helyezése

e alépitmény eltavolitasa a sziikséges mértékben

e alépitmény helyreéllitasa

e kabelhalozat helyreallitasa

o felépitmény helyreallitasa, forgalomba helyezés
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A Dboltozat felujitasa csak teljes feltarassal végezhetd, melyhez a felette halado
villamosvaganyokat el kell bontani. A bontandd szakasz hossza vaganyonként 24 m. A
terveken a miitargy tengelyétdl mérve 12-12 m hosszban abrdzoltunk bontast mindkét
iranyban. A bontas megkezdése eldtt a bontandd szakasz helyének minimalis modositasara
lehet sziikség. A meglévd hegesztések figyelembevétele mellett ugy kell megvalasztani a
vaganybontas helyét, hogy az 0j hegesztések a meglévd hegesztésektdl legalabb 6 m-re
keriiljenek, illetve a miitargy tengelyétdl mérve legalabb 4-4 m hosszban kibonthat6 legyen az
alépitmény. Ezen a szakaszon el kell bontani a meglévd felépitményt, ki kell termelni a
szennyezett zuzottké agyazatot, majd a mitargyterveknek megfeleléen az alépitményt €s a
hattoltést is a sziikséges mértékben. Ezek utan a boltozaton az eldirt beavatkozasok

elvégezhetbek.

A boltozat feljitdsa utdn a hattoltés visszaépitésre keriil. Az igy kialakuld alépitmény

korondn a BKV Zrt. el6irdsai szerinti tomorséget (Try>95%) és rugalmassagi modulust

(E2>40N/mm?2) biztositani kell.

A visszaépitett palya a csatlakozd szakaszokhoz igazodva 49E1 r. sinekkel, GEO
leerdsitéssel, LM aljakon, 40 cm vastag z(zottké agyazattal keriil kialakitdsa. Az aljtavolsag
60 cm. Kozvetlenill a miitargy feletti szakaszon, 6 alj hosszusagban csokkentett, 120 mm
magassagi milanyag aljak beépitését javasoljuk, ezzel is ndvelve a hatékony

agyazatvastagsagot a kritikus részen.

A felépitmény és agyazat cseréje mellet mindenképpen sziikséges a megel6z0 szakaszon
talalhatd viztelenité keresztracs tisztitasa ¢és a pdalyaval pdarhuzamosan futé folyoka
rendbetétele Ez jelenleg folyamatban van, a Villamos Péalya Fenntartas ezt elvégzi. Ezzel is

csokkenthetoek a vizelevezetési problémak €s az azok okozta tovabbi karok.

Az atépitett szakaszhoz csatlakozo palyaban javasolt 10-10 m hosszon vaganyszabalyozast

végezni.

Jelen munka keretén belill szigoruan a boltozat feltjitdsaval kapcsolatos beavatkozédsok
tervezése volt a feladat, azonban a teljes zUzottkdves szakasz atépitése, annak jelent6sen
leromlott allapota miatt a boltozat felajitasatol fiiggetleniil is indokolt lenne. Tovabba, a
pontszerlien torténd vaganyatépités a kialakult viztelenitési probléméakra sem jelent

megoldast.
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4.  Munkavédelem

A tervezés soran az érvényben lévé munkavédelmi és biztonsagtechnikai eldirdsokat
figyelembe vettiik. A kivitelezOknek az épités soran a kivitelezési munkdkra vonatkozé

munkavédelmi eldirasokat és rendelkezéseket be kell tartani.

5. Tuzvédelem

A palya vizszintes ¢és magassagi vonalvezetése tlizrendészeti szempontbol 1ényegében

valtozatlan marad.

A tervezés sordn a 28/2011 (IX.06.) BM sz. rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat
eldirasait betartottuk, a terv tovabba Osszhangban van az orszagos telepiilésrendezési €s
épitési kovetelményekrdl szold, — a 182/2008.(VIL.14.) Korm. rendelettel moddositott —
253/1997.(X11.20.) Kormanyrendelet (OTEK) elbirasaival. A 1étesitmény tiizveszélyességi

osztalyba sorolésa: ,,E”, nem tlizveszélyes.

Az megallohelyek kozutrol megkdzelithetok, a tlizoltd jarmiivek esetleges kozlekedését ez

megoldja.
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6. Tervezoi nyilatkozat

Tervszam: 52.132
Tervdokumentécio A Budapest, XXII. Keriilet budafoki elagazas
megnevezése: 47-es villamos vonal 47+42 szelvényében 1€vo

Téglaboltozatl lizemi atjaro
felyjitasi, helyreallitasi munkaihoz
Villamos péalyaszerkezet bontési és helyreallitasi terve

Szakag: N1 — Vasutépites

A 312/2012. (X1.8.) és a 193/2009 (IX.15.) Kormanyrendeletben foglaltaknak megfeleléen az
alabbi nyilatkozatot tessziik:

A tervezés folyaman a targyi szakagi tervdokumenticié egyeztetése a BKV illetékes
szakszolgalataival megtortént, a tervezett miiszaki megoldasok megfelelnek az OVSZ II. —
Orszagos Vasuti Szabalyzat (18/1998. (VIL.3.) KHVM rendelete), a Budapesti Kozlekedési
Részvénytarsasag: Kozati vasuti palyaépitési és fenntartdsi miiszaki adatok és eldirasok —
Budapest, 2000., valamint a vonatkoz6 jogszabalyoknak és hatosagi eldirasoknak.

A terv figyelembe veszi az OTEK — az orszagos telepiilésrendezési és épitési
kovetelményekrdl sz616 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, valamint az 4gazati szabvanyok
¢s eldirasok kovetelményeit.

A tervezés soran az 1993 évi XCIII. torvény 18.§ (1). pontjdban foglaltakat a tervezd
megtartotta.

A targyi dokumentacid a létesitmény tervezésére, lizemeltetésére és fenntartdsara vonatkozo
munkavédelmi és biztonsagtechnikai szabalyok, tovabba egyéb hatosagi, egészségvédelmi €s
kornyezetvédelmi eldirdsok betartasaval késziilt. Ezek érvényesitésének modjat, adatait a
Miszaki leiras egyes fejezetei részletesen taglaljak.

A szakdgi tervdokumentacidé felelds tervezdje rendelkezik a megfeleld tervezdi
jogosultsaggal.

Budapest, 2013. marcius ho

Vincze Gézané
szakagi fotervezo



